Zasady regulujace wspoétprace Stron dalej (OWZ) JAWOR z dnia 26.11.2020r.
Wykonawca tj. MIKO-TECH Sp. z 0.0. z siedziba ul. Sw. Jana Pawta Il 11B, 43-170 taziska Gérne zarejestrowana w Sadzie

Rejonowym Katowice-Wschéd w Katowicach, Wydziat VIIl Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego, pod nr KRS

0000362835, o wysokosci kapitatu zaktad go: 50.000,00 ztotych REGON: 241686516 NIP: 6351814493 podpisat z

Inwestorem/Zamawiajacym tj. Gmina Jawor, Rynek 1, 59-400 Jawor, NIP: 695-13-99-909 26.11.2020r. Umowe (dalej

Kontrakt) na realizacje Inwestycji pn. nizacja wraz z infrastrukturg zagospodarowania

d Mod. q |

osadéw” w ramach pn. nizacja ki wodno-sci j na terenie aglomeracji jaworskiej”. (dalej
Inwestycja).

OWZ majg bezposrednie zastosowanie do Umow/Zleceri/Zamdwienn (nazwy zamienne, réwnowazne) ztozonych przez
Wykonawce i wigzg Strony w ponizszym brzmieniu. Zadne ogélne warunki Oferenta/Podwykonawcy/Dostawcy (nazwy
zamienne réwnowazne) lub inne warunki handlowe nie moga by¢ uzyte dla relacji umownych opartych na
Umowie/Zleceniu/Zaméwieniu (nazwy zamienne, réwnowazne), w ktérej OWZ sg integralng jej czescia, chyba ze Wykonawca
wyrazi odrebna pisemna zgode poprzez parafowanie takich ogélnych warunkéw Oferenta/Podwykonawcy/Dostawcy. Celem
uniknigcia watpliwosci taka zgoda nie bedzie wynikata z samego faktu powstrzymania sie Wykonawcy od ustosunkowania sie
do tych warunkéw po ich otrzymaniu (wytacza sie tzw. milczacy akcept). Oferent/Podwykonawca/Dostawca potwierdza, ze w
przypadku podpisania przez niego Zamdwienia lub potwierdzenia przyjecia go do realizacji z dotgczaniem lub przywotaniem
jakichkolwiek dodatkowych warunkéw, zmian, wymienione warunki Oferenta/Wykonawcy/Dostawcy lub inne ogdlne
warunki handlowe beda obowigzywac tylko w takim zakresie w jakim zostang pisemnie potwierdzone przez Wykonawce.
Tre$¢ Umowy/Zamowienia/Zlecenia wraz z OWZ oraz pozostatymi Zatgcznikami stanowi cato$¢ porozumienia pomigdzy
Wykonawca a Oferentem/Podwykonawca/Dostawcy oraz jest nadrzedna w stosunku do oferty, wszelkich poprzednich
negocjacji, przedtozonych przez Oferenta/Podwykonawce/Dostawce ogdlnych warunkéw handlowych, stanowisk lub
uzgodnie, z wylgczeniem tych ktére wiaczono do tresci Zamodwienia. OWZ stanowig integralng czesé
Umowy/Zlecenia/Zaméwienia w formie zatacznika do niego. W celu nadania mocy obowigzujacej, OWZ nie wymagaja
zfozenia osobnego oswiadczenia woli przez Strony. Jezeli postanowienia OWZ pozostajg w sprzecznosci z warunkami
Umowy/Zlecenia/Zaméwienia  to  moc  nadrzedng ma  tekst  Zamdéwienia/Umowy/Zlecenia.  Umowa  z
Oferentem/Podwykonawca/Dostawca zostaje zawarta z chwilg potwierdzenia/przyjecia Zaméwienia/Zlecenia do realizacji
lub podpisania Umowy.

§ 1 Postanowienia wstepne

Integralng cze$cig OWZ sg ponizsze dokumenty:

1) Zatacznik nr 1 - Definicje Kontraktowe

2) Zatgcznik nr 2 — Warunki Szczegdlne Kontraktu
3) Zatacznik nr 3- STWIORB

4) zatgcznik nr 4 - Dokumentacja projektowa

5) Zatacznik nr 5 — Tabela cen

6) Zatacznik nr 6- SIWZ

7) Zatgcznik nr 7 - Wz6r karty gwarancyjnej;

W przypadku rozbieznosci zapiséw poszczegélnych dokumentdw pierwszeristwo majg dokumenty w kolejnosci ustalonej przez
Inwestora, przy czym postanowient Przedmiaru Robdt ze wzgledu na jego pogladowy charakter nie bierze sie pod uwage.

Przedmiar Robét dla rozliczen ma jedynie charakter pomocniczy i nie stanowi ograniczenia obowigzkéw Podwykonawcy.

§ 2 Oswiadczenia
Oswiadczenia Podwykonawcy
1) Podwykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z nieruchomoscia, Terenem budowy, na ktorej
realizowany bedzie przedmiot umowy i nie wnosi zadnych uwag i zastrzezen; Podwykonawca
oswiadcza ze znany mu jest sposéb i warunki dostepu do Terenu budowy a takze, ze zbadat Teren
budowy, jego otoczenie réwniez pod wzgledem rozmieszczenia urzgdzen, a takze zapoznat sie z
dostepna Dokumentacja Projektowa, lokalizacjg urzadzen na planach, mapach, rysunkach, a takze,

ze uzyskat wszelkie informacje tak, aby mie¢ petng wiedze o nich. Wszelkie zastrzezenia

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

Wykonawcy, dotyczace Terenu budowy zgtoszone po terminie zawarcia Umowy nie mogg by¢
podstawa do dochodzenia roszczen

Podwykonawca o$wiadcza, ze zostat poinformowany iz przedmiot umowy bedzie realizowany na
obiektach w ruchu ciggtym,

Podwykonawca przed podpisaniem niniejszej umowy zapoznat sie ze wszystkimi okreslonymi
Kontraktem i Umowg dokumentami i stwierdza, ze dane zawarte w powyzszych zatacznikach
zostaty przyjete do wyceny przedmiotu Umowy i zostaty ujete w ofercie Podwykonawcy,
Podwykonawca o$wiadcza, ze posiada odpowiednie srodki finansowe oraz stosowne
doswiadczenie i wiedze w zakresie prac budowlanych i instalacyjnych, a takze dysponuje,
wykwalifikowanym personelem, wysokiej jakosci sprzetem i urzadzeniami, co pozwoli mu na
terminowe wywigzanie sie ze wszystkich obowigzkdw wynikajacych z Umowy,

Podwykonawca o$wiadcza, ze wszystkie osoby, ktdre beda uczestniczyty ze strony Podwykonawcy
w realizacji Umowy, posiadajg niezbedne kwalifikacje i uprawnienia pozwalajace na wykonanie
robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy,

Podwykonawca oswiadcza, ze w przypadku wystapienia kolizji realizowanych Robdt budowlanych
z obiektami, naniesieniami, instalacjami w obrebie Terenu budowy, Podwykonawca zobowigzany
jest do wykonania na wtasny koszt wszelkich czynnosci zwigzanych z usunieciem wszelkich
wystepujacych kolizji. Sposéb usuniecia kolizji i technologia wymaga uzgodnienia i zatwierdzenia
przez Wykonawce/ ( a ten uzyska zatwierdzenie Inspektora nadzoru i Zamawiajacego),
Podwykonawca oswiadcza, ze znana jest mu tres¢ Kontraktu w czesci dotyczacej Przedmiotu
Umowy. Podwykonawca przejmuje na siebie ryzyka i odpowiedzialno$¢, jakie na podstawie
Kontraktu Wykonawca przyjat na siebie wzgledem Zamawiajacego, w odniesieniu do tej czesci
przedmiotu Kontraktu, ktéra jest przedmiotem niniejszej umowy. Wobec powyiszego w
stosunkach wynikajacych z niniejszej umowy, Wykonawcy przystugiwaly beda wzgledem
Podwykonawcy wszelkie uprawnienia, z jakich skorzysta Zamawiajacy wzgledem Wykonawcy, co
wigcej w przypadku gdy Kontrakt przewiduje wytaczenia lub ograniczenia roszczerh Wykonawcy
wzgledem Zamawiajacego, roszczenia Podwykonawcy wobec Wykonawcy sa wowczas rowniez
odpowiednio wytaczone lub ograniczone. W kazdym przypadku, w jakim Zamawiajacy
przerwie/wstrzyma/zawiesi roboty i/lub odstapi od Kontraktu, a takze opdzni sig lub nie przekaze
jakiejkolwiek czesci placu budowy, Wykonawcy przystuguje takie samo prawo wobec
Podwykonawcy, bez ponoszenia odpowiedzialnosci prawnej i finansowej z tego tytutu wzgledem
Podwykonawcy, ktéry ma prawo z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego za roboty wykonane
zgodnie z niniejsza umowa do dnia zaistnienia tych zdarzen, w zakresie w jakim Wykonawca
otrzyma wynagrodzenie od Zamawiajacego z tego tytutu. Jednoczesnie w odniesieniu do
zleconych mu Robdt, Podwykonawca wypetni wszelkie obowigzki Wykonawcy wobec
Zamawiajacego wynikajace z realizacji przez Wykonawce zadania inwestycyjnego

Podwykonawca oswiadcza, ze ponosi petng odpowiedzialnos¢ za szkody oraz nastepstwa
nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw i oséb trzecich powstatych w zwigzku z
realizowanymi Robotami budowlanymi, w tym takze z ruchem pojazdéw mechanicznych, a takze
za wszelkie szkody powstate w Przedmiocie Umowy od dnia rozpoczecia realizacji Robdt
budowalnych przez Podwykonawce do dnia dokonania odbioru koricowego Inwestycji.
Podwykonawcza oswiadcza, iz uzyskat wiedze iz Inwestor jest wiascicielem Dokumentacji
projektowej, i tylko Inwestor ma prawo do zmiany/ uzupetnienia przekazanej dokumentacji a
takze sprawowania nadzoru autorskiego nad dokumentacjg

Podwykonawca oswiadcza iz powigzat wiedze, iz Inwestor wyznacza Inzyniera ijednoczesnie

koordynatora Inspektordw nadzoru inwestorskiego; a inspektorzy nadzoru sg personelem



Inzyniera;

11) Podwykonawca o$wiadcza, iz na polecenie Wykonawcy bedzie brat udziat w Radach budowy

§ 3 Przedmiot Umowy
Przedmiot Umowy zostanie szczegétowo okreslony w Umowie z Podwykonawca.
W ramach Przedmiotu Umowy Podwykonawca wykona takze wszelkie prace tymczasowe i towarzyszace
niezbedne do wykonania Przedmiotu Umowy oraz roboty odtworzeniowe, o ile beda konieczne, jak
réwniez przeprowadzi rozruch technologiczny obiektu oraz wykona wszelkie inne czynnosci, a takze
dostarczy dokumenty (w tym dokumentacje powykonawcza) niezbedne do oddania inwestycji do
eksploatacji oraz uzyskania przez Zamawiajacego pozwolenia na uzytkowanie zmodernizowanego obiektu
w rozumieniu prawa budowlanego.
Podwykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie okreslone przedmiotem umowy roboty dostawy ustugi , w tym
opisane w OPZ zwtaszcza Dokumentacjg projektowg oraz STWIORB, roboty budowlane, niezbedne do realizacji
przedmiotu Umowy
Z zastrzezeniem postanowieri ust. 5 Przedmiot Umowy nalezy wykona¢ zgodnie z: dokumentacja z nalezyta
starannoscia, z zasadami sztuki budowlanej, wspodtczesnej wiedzy technicznej, zgodnie z obowigzujagcymi w tym
zakresie przepisami i normami polskimi, w szczegdlnosci zawartymi w Prawie budowlanym, a w dalszej kolejnosci
normami wspdlnymi Unii Europejskiej, zgodnie z celem Inwestycji, warunkami umowy wraz zatgcznikami oraz zgodnie
z ustaleniami poczynionymi z Wykonawca a ten z Zamawiajacym, z zastrzezeniem, iz ustalenia te nie moga wykracza¢
poza Przedmiot Umowy oraz nie mogg by¢ sprzeczne z zasadami wiedzy technicznej lub sztukg budowlang i
powodowac zmian wynagrodzenia umownego.
Wykonawca zastrzega, ze w trakcie prowadzenia robdt, obiekt musi dziata¢ w sposob ciagty realizujac
zadania, do ktérych jest przeznaczony, w sposéb niepogorszony w stosunku do stanu w dniu podpisania
umowy, a Podwykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ Przedmiot Umowy w sposéb zapewniajacy
nieprzerwang prace obiektu oraz urzadzen skfadajacych sie na ten obiekt. W przypadku wystgpienia
zaktdécen w pracy oczyszczalni Sciekdw wynikajacych z realizacji robdt, Podwykonawca pokryje wszystkie
koszty zwigzane z wystapieniem zaktécer, w szczegélnosci pokryje wszelkie zwigzane z tym opfaty i
ewentualne kary.
§ 4 Materiaty
Przedmiot umowy zostanie wykonany z materiatow, sprzetu, urzadzen zaakceptowanych przez Wykonawce, ktéry uprzednio
uzyska akcept Zamawiajacego, ktére to beda odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom okreslonym w obowigzujacych
przepisach prawa oraz wymaganiom okreslonym w dokumentacji stanowiacej Zatacznik nr 2 do niniejszej Umowy. Wszystkie
materiaty dostarczone przez Podwykonawce w celu wykonania Przedmiotu Umowy powinny:
a) odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane (t.j. z dnia 07.07.2020r. Dz. U.
2 2020r. poz. 1333 ze zm.) oraz w ustawie z dnia 16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (t.j. z dnia 09.01.2020r. Dz. U.
2 2020r. poz. 215 ze zm.) oraz w innych powszechnie obowigzujacych przepisach prawa w tym zakresie,
b) by¢ nowe (fabrycznie nowe) oraz odpowiedniego rodzaju i jakosci,
c) posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, dopuszczenia do stosowania, by¢
dobrane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej,
d) by¢ przeznaczone i przydatne do celéw do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robét budowlanych,
e) by¢ starannie wybrane z uwzglednieniem ich jakosci, parametréw eksploatacyjnych, wygladu, szacowanej zywotnosci,
kosztéw eksploatacji, tatwosci obstugi, funkcjonalnosci, tatwosci wymiany lub naprawy,
f) by¢ wolne od obcigzen na rzecz oséb i podmiotéw trzecich w dacie ich wbudowania/zamontowania,
g) by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg
Podwykonawca os$wiadcza, ze na materiaty uzyte do wykonania Przedmiotu Umowy przedstawi Wykonawcy,

zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wymagane orzeczenia, atesty oraz deklaracje zgodnosci na 3

10.

11.

12.

13.

tygodnie przed planowanym terminem ich zamdwienia oraz potwierdzi ich zgodnos¢ z Dokumentacja

Projektowa. Na zmiane materiatéw uzytych do realizacji Przedmiotu Umowy, w stosunku do okreslonych w

Dokumentacji Projektowej, majac na uwadze obowigzujace parametry réwnowaznosci, wymagana jest pisemna

zgoda Wykonawcy, ktéry uzyska zgode Zamawiajgcego poprzedzong uzyskaniem pisemnej pozytywnej opinii

Inspektora nadzoru wraz z uzasadnieniem technicznym i formalno-prawnym dokonania zmiany.

Wykonawca/ moze w kazdym czasie obowigzywania Umowy zobowigza¢ Podwykonawce do:

a) usunigcia okreslonych materiatéw z Terenu budowy w wyznaczonym terminie,

b) ponownego wykonania Rob6t budowlanych, jezeli materiaty lub jako$¢ wykonanych Robdt budowlanych nie spetniaja
powszechnych standarddw jakosciowych czy tez zaistniata niezgodno$¢ z obowigzujacg Dokumentacjg Projektowg lub
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa.

Podwykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na wykonanie przez Wykonawce kontroli w celu sprawdzenia zgodnosci

stosowanych metod produkcyjnych i jakosci materiatdw z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej. Jezeli

wytwérnie materiatéw nie naleza do Podwykonawcy, to Podwykonawca zobowigzany jest do uzyskania zgody osoby
uprawnionej do ich kontroli przez Wykonawce-

Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Wykonawca ustali, ze jako$¢ materiatéw i stosowane metody przy ich produkcji nie

odpowiadajg wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej, to powinien niezwtocznie powiadomi¢ o tym

Podwykonawce. Podwykonawca zastosuje kwestionowane materialy do Robd6t budowlanych dopiero wéwczas, gdy

udowodni Wykonawcy, ze ich jako$¢ odpowiada wymaganiom okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wszystkie koszty z

tym zwigzane — bezposrednie lub posrednie obcigzaja wytacznie Podwykonawce.

W przypadku wbudowania lub zamontowania przez Podwykonawce nie zaakceptowanych materiatéw i urzadzen,

Wykonawca moze wyda¢ polecenie Podwykonawcy do natychmiastowego ich demontazu lub usunigcia na wytgczny koszt

Podwykonawcy oraz zastgpienie ich materiatami zaakceptowanymi przez Wykonawce i Inspektora nadzoru.

Podwykonawca oswiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze materiaty i Roboty budowlane wskazane przez Wykonawce lub

organ upowazniony do kontrolowania budowy powinny by¢é poddawane przez Podwykonawce badaniom stuzagcym

potwierdzeniu ich zgodnosci z obowigzujgcymi normami i przepisami prawa. Podwykonawca zobowiazany jest przeprowadzi¢
takie badania na wtasny koszt.

Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia, Personel i materiaty

potrzebne do zbadania jakosci i ilosci materiatéw oraz Robét budowlanych oraz dostarczyé Wykonawcy wymagane probki

materiatéw przed ich wbudowaniem na wtasny koszt, stosownie do Dokumentacji Projektowej i zasad sztuki budowlanej.

Badania materiatéw mogg by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Podwykonawcy poza miejscem ich wyprodukowania i

Terenem budowy w zaakceptowanej przez Wykonawce certyfikowanej Placéwce badawczej.

Wykonawca w zwigzku z poleceniem moze zazgdaé¢ wykonania badan dodatkowych, ktére nie s3 wymagane w Dokumentacji

Projektowej lub wykonania badar dodatkowych poza miejscem wyprodukowania lub Terenem budowy dla materiatéw lub

Robét budowlanych, ktére budza watpliwosci co do ich jakosci, w miejscu wskazanym przez Wykonawce:

W przypadku okreslonym w ust. 10, jezeli wyniki badan zleconych dodatkowo wykaza, ze materiaty badz Roboty

budowlane nie sg zgodne z wymaganiami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej czy w przepisach

powszechnie obowigzujacego prawa, to koszty tych badan bedzie ponosi¢ wytgcznie Podwykonawca.

Podwykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami kontroli

jakosci materiatéw i robot okreslonymi w dokumentacji i w Kontrakcie. Jednoczesnie Podwykonawca

zobowigzany jest na kazde zgdanie Wykonawcy okaza¢ na kazdym etapie realizacji robdt S$wiadectwa

dopuszczajace materiat/materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Podwykonawca zapewni potrzebne oprzyrzgdowanie, potencjat ludzki oraz materiaty wymagane do dokonania

na zadanie Wykonawcy, kontroli jakosci robét, wykonanych z materiatéw Podwykonawcy na terenie budowy, a

takze do sprawdzenia jakosci, ciezaru lub ilosci zuzytych materiatéw. Badania, o ktdrych mowa wyzej zostang

dokonane niezwtocznie po dacie ztozenia takiego zadania przez uprawnione podmioty, jednakze przystapienie

do tych badan, badZ pobranie prébek nastapi nie pézniej niz 5 dni od zfozenia takiego zgdania. Wykonawca/

moze by¢ obecny przy badaniu na miejscu badz pobieraniu probek do badan, ktére winny by¢ przeprowadzone



na zasadach powyzej okreslonych.

14. Wykonawca jest uprawniony do zadania przeprowadzenia dodatkowych badan, ktére moga okazac sie
niezbedne w celu przekazania do eksploatacji zmodernizowanego obiektu lub jego czesci, Podwykonawca
obowigzany jest przeprowadzi¢ takie badania, w ramach zaoferowanego wynagrodzenia.

15. Badania, o ktorych mowa w powyzej beda realizowane przez Podwykonawce na wtasny koszt.

16. Podwykonawca ponosi wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za utrate, uszkodzenie i zniszczenie urzadzen i
materiatéw uzywanych do realizacji niniejszej Umowy do momentu podpisania protokotu odbioru koricowego.

17. Roboty wykonane bedg z materiatéw dostarczonych przez Podwykonawce, ktérych warto$¢ wliczona jest w
wynagrodzenie, z zastrzezeniem zapiséw dotyczacych materiatéw dostarczonych przez Wykonawce i materiatow
powierzonych Podwykonawcy.

18. Podwykonawca zapewni materiaty, ktére winny odpowiada¢ wymogom wyrobdw dopuszczonych do obrotu i
stosowania w budownictwie Podwykonawca oswiadcza, iz do materiatéw wtasnych przystuguje mu prawo
wiasnosci, nie obcigzone prawami oséb trzecich oraz ze nie toczy sie w zwiagzku z tym zadne postepowanie
sadowe lub egzekucyjne; oraz oswiadcza, ze materiaty, sprzet, urzadzenia przeznaczone do wykonania
przedmiotu Umowy nie s3 przedmiotem jakiegokolwiek postepowania sgdowego, arbitrazowego,
upadtosciowego lub egzekucyjnego, a materiaty uzyte do wykonania przedmiotu Umowy sg wolne od wszelkich
wad fizycznych i prawnych.

19. Strony moga pisemnie uzgodnic, iz poszczegdlne materiaty beda zakupione i dostarczane przez Wykonawce. W
takim przypadku stosuje sie ponizsze zapisy:

Na pisemne zamoéwienie Podwykonawcy sktadane na co najmniej 14 dni przed dniem dokonania dostawy, Wykonawca dostarczy

Podwykonawcy, na swdj koszt na miejsce wskazane na budowie okreslone materiaty. Zamdwienie musi okresla¢ asortyment i ilos¢

poszczegdlnych materiatéw oraz planowany termin i miejsce ich wbudowania. Przekazywanie w/w materiatéw nastgpi na podstawie

dokumentéw WZ podpisywanych kazdorazowo czytelnie przez Strony. Podwykonawca przekaze Wykonawcy imienng liste osdb
upowaznionych do odbioru materiatéw. Niniejsze osoby bedg réwniez upowaznione do podpisywania dokumentow
potwierdzajacych odbiér dostaw. Podwykonawca od momentu przekazania materiatéw jest w petni odpowiedzialny za przekazany
materiat, jego uszkodzenia czy tez ubytki. Jezeli w przypadku jakichkolwiek zdarzen, przekazany materiat ulegtby uszkodzeniu czy
utracie — Podwykonawca jest zobowigzany niezwtocznie zakupic i dostarczy¢ na budowe na swdj wytaczny koszt taki sam materiat od

tego samego producenta i tej samej jakosci lub dostarczy go Wykonawca a wszelkimi kosztami obcigzy Podwykonawce, facznie z

kosztami wynikajacymi z opdznien tym wywotanymi, potracajac naleznosci z wynagrodzenia Podwykonawcy lub zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode. Rozliczenie przekazanych materiatéw nastgpi na
podstawie faktury lub refaktury wystawionej przez Wykonawce w dniu przekazania materiatéw. W przypadku wykazania braku co
do ilosci materiatédw - Wykonawca wszelkimi kosztami obcigzy Podwykonawce, potrgcajac naleznosci z wynagrodzenia

Podwykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy lub dokonujgc stosownej kompensaty, na co Podwykonawca

niniejszym wyraza zgode. Dostarczone przez Wykonawce materiaty stanowig wtasnos¢ Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiajg, ze

Wykonawca nie udziela gwarancji ani rekojmi na dostarczone materiaty — zas Podwykonawca godzi sie na to, ze nie bedzie dochodzit

od Wykonawcy roszczen z tych tytutéw. Udzielona przez Podwykonawce gwarancja i rekojmia dotyczaca Przedmiotu Umowy

obejmuje réwniez dostarczone przez Wykonawce materiaty. Podwykonawca zobowiazany jest, w momencie przejecia materiatu, do
sprawdzenia jakosci i ilosci dostarczanych materiatow. W przypadku wykrycia jakichkolwiek nieprawidtowosci, Podwykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ o tym Wykonawce, w terminie 3 dni, celem umozliwienia Wykonawcy zgtoszenia reklamacji.

20. Strony przyjmujg, iz zuzycie materiatdw (i ich wydajnos¢) ustalana jest zgodnie z normami przewidzianymi dla danego
materiatu. W przypadku zuzycia (wydajnosci) ponadnormatywnego materiatu powierzonego Podwykonawcy, Podwykonawca
zostanie obcigzony przez Wykonawce kosztami takiego zuzycia na podstawie cen zakupu, chyba ze Podwykonawca udowodni
zasadnos¢ takiego zuzycia. Koszty zostang potrgcone z wynagrodzenia Podwykonawcy lub potragcone z zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, na co Podwykonawca wyraza zgode.

21. Strony ustalaja, ze zaréwno materiaty zakupione przez Wykonawce zgodnie z procedurg wskazang powyzszymi zapisami jak
réwniez wszelkie inne materiaty przekazane przez Wykonawce stanowig tzw. materiaty powierzone Podwykonawcy przez

Wykonawce. Powierzenie Podwykonawcy nastgpi na podstawie dokumentu WZ lub/ i protokotu. Podwykonawca od

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

momentu przekazania materiatéw jest w petni odpowiedzialny za przekazany materiat, jego uszkodzenia czy tez ubytki. Jezeli
w przypadku jakichkolwiek zdarzen, przekazany materiat ulegtby uszkodzeniu czy utracie — Podwykonawca jest zobowigzany
niezwtocznie zakupi¢ i dostarczy¢ na budowe na swdj wytaczny koszt taki sam materiat od tego samego producenta i tej
samej jakosci lub dostarczy go Wykonawcy a wszelkimi kosztami obcigzy Podwykonawce, tacznie z kosztami wynikajacymi z
opoznien tym wywotanymi, potrgcajac naleznosci z wynagrodzenia Podwykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, na co Podwykonawca niniejszym wyraza zgode.

Podwykonawca zobowiazuje sie przedstawia¢ Wykonawcy po zakoriczeniu kazdego okresu rozliczeniowego (o ile Kontrakt
nie stanowi inaczej — w miesiecznym cyklu rozliczeniowym) oraz zgodnie z terminami dotyczgcymi fakturowania, szczegétowe
zestawienie (w ujeciu biezgcym i narastajgcym) materiatéw powierzonych Podwykonawcy i materiatéw wbudowanych

w trakcie robdt zgodnie z potwierdzonym przez Wykonawce obmiarem robét i po weryfikacji przez Wykonawce, a takze
materiatéw pozostajacych do wbudowania. Zestawienie stanowi¢ bedzie zatacznik do faktury.

W przypadku wystgpienia réznic pomiedzy iloscig materiatu odebranego i wbudowanego Podwykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia réwnowartosci réznicy materiatu odebranego i wbudowanego. Wykonawca zastrzega sobie prawo do
potracenia réznicy wartosci materiatu z jakiejkolwiek naleznosci przystugujacych Podwykonawcy, na co Podwykonawca
wyraza niniejszym nieodwotalng zgode.

Niezaleznie od rozliczenia odebranych materiatéw w okresach rozliczeniowych, Podwykonawca w ostatnim dniu roboczym
kazdego tygodnia przedstawi Wykonawcy biezgce rozliczenie z powierzonych materiatéw. W przypadku braku przedtozenia
przez Podwykonawce stosownego zestawienia do rozliczenia (tygodniowego lub miesigcznego), Wykonawca uprawniony jest
do wstrzymania dostawy materiatéw z winy Podwykonawcy do czasu uzupetnienia zestawien. Wstrzymanie dostawy
materiatéw nie upowaznia Podwykonawcy do zmiany umownych termindw realizacji.

Transport materiatdw z placédw sktadowych lub miejsc na budowie na miejsce wbudowania, zatadunek i roztadunek leza po
stronie Podwykonawcy i koszt ten jest ujety w wynagrodzeniu Podwykonawcy.

Powierzone Podwykonawcy przez Wykonawce materiaty stanowig wtasnosé Wykonawcy. Strony zgodnie postanawiajg, ze
Wykonawca nie udziela gwarancji ani rekojmi na powierzone materiaty — zas Podwykonawca godzi sie na to, ze nie bedzie
dochodzit od Wykonawcy roszczen z tych tytutéw. Udzielona przez Podwykonawce gwarancja i rekojmia dotyczaca
Przedmiotu Umowy obejmuje réwniez powierzone przez Wykonawce materiaty.

Prawo witasnosci, ani tez prawo do dysponowania Materiatem Powierzonym nie przejdzie w zaden sposdb na Podwykonawce
albo z woli Podwykonawecy na strone trzecig.

Materiat Powierzony zostanie roztadowany przez Podwykonawce oraz bedzie nalezycie sktadowany. Podwykonawca bedzie
utrzymywat ich odrebno$¢ poprzez odpowiednie ich oznaczenie oraz poprzez zastosowanie odnosnych instrukcji
Wykonawcy/producenta lub wedtug instrukcji. Podwykonawca zobowigzany jest do sprawowania pieczy nad Powierzonym
Materiatem oraz prowadzenia systematycznej i dokfadnej ewidencji stanu magazynowego Materiatdbw Powierzonych.
Podwykonawca odpowiedzialny jest na zasadzie ryzyka za utrate, uszkodzenie lub niewtasciwe uzycie w procesie produkcji
Powierzonego Materiatu. W przypadku zaistnienia zdarzenia w postaci utraty, uszkodzenia lub niewtasciwego uzycia w
procesie produkcji, Materiat Powierzony zostanie niezwtocznie uzupetniony przez Podwykonawce na jego koszt.
Podwykonawca zobowigzany jest w uzgodnieniu z Wykonawcg do zwrotu materiatu powierzonego nie stanowigcego odpadu,
a nadajacego sie do dalszego uzycia. W takim przypadku Podwykonawca zobowigzany jest do wiasciwego wydzielenia takich
materiatéw, sktadowania oraz dokonania petnej identyfikacji jego cech materiatowych. W szczegdlnosci Podwykonawca
zobowigzany jest (o ile materiat nie jest oznaczony) do okreslenia gatunku, nr wytopu, kazdy odcinek materiatu musi by¢
uwierzytelniony stemplem upowaznionego kontrolera jakosci, Podwykonawca sporzadzi oraz dotgczy stosowne protokoty z
przestemplowania materiatu, dokona okreslenia rzeczywistego formatu jak i formatu wyjSciowego, z ktérego powstat dany
odcinek materiatu oraz dokona odpowiedniego przeniesienia znakdw na materiale, co zostanie nalezycie wykonane zgodnie z
postanowieniami majacych zastosowanie norm. Podwykonawca przekaze Wykonawcy komplet atestéow materiatowych do
w/w materiatu powierzonego przeznaczonego do zwrotu. Zwrot materiatu na wskazany magazyn przez Wykonawce wraz z
kosztem zatadunku i transportu odbywa sie na koszt Podwykonawcy zgodnie z uzgodnionym miedzy Stronami
harmonogramem wysytek.

O ile Strony nie postanowity inaczej, Podwykonawca zobowigzany jest do kupna oraz zaptaty na rzecz Wykonawcy ceny
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odpadéw powstatych z materiatéw powierzonego, obliczonej na podstawie iloczynu rynkowej ceny sprzedazy tego typu

odpadéw oraz udokumentowanej wagi powstatych odpadéw. W celu rozliczenia powstatych odpadéw Wykonawca wystawi

fakture, ktérej ptatnos¢ zostanie zaptacona przez Podwykonawce w ciggu 7 dni od dnia jej otrzymania albo zostanie

skompensowana przez Wykonawce z naleznych Podwykonawcy jakichkolwiek ptatnosci bez wzgledu na ich wymagalnosc¢.

W celu wyjasnienia jakichkolwiek watpliwosci, Podwykonawca zobowigzany jest na kazde pisemne wezwanie Wykonawcy (w

terminie 7 dni od otrzymania wezwania) do przedstawienia Wykonawcy aktualnych raportéw wykorzystania Materiatow

Powierzonych — uwzgledniajacych ich stan magazynowy na dziefi sporzadzenia raportu. Raport okresla¢ bedzie w

szczegdlnosci: rodzaj, ilos¢ i wage przekazanego materiatu, wykorzystanego materiatu, ilos¢ i rodzaj powstatych odpadéw

oraz materiatdw niewykorzystanych w procesie produkcji oraz inne informacje dotyczace stanu przekazanych materiatéw

powierzonych, jakich zazagda Wykonawca.

Zapisy niniejszego paragrafu maja zastosowanie do sprzetu oraz urzadzen dostarczanych przez Podwykonawce

1)
2)

3)

4)

5)
6)

7

8)
9)

§ 5 Podstawowe Obowigzki Stron

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) protokolarne przekazanie terenu budowy,
2) wspotdziatanie z Podwykonawca w toku realizacji Umowy;
3) wykonywanie innych obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

Do obowigzkéw Podwykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
protokolarne przejecie terenu budowy i terminowe wykonanie przedmiotu Umowy;
zapewnienie na wtasny koszt i wlasnym staraniem sprzetu technicznego, potencjatu ludzkiego oraz
materiatéw koniecznych do prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy;
wykonanie Przedmiotu Umowy w oparciu o dokumentacje projektowg STWIORB i pozostatymi dokumentami
Kontraktowymi, poleceniami Wykonawcy, zasadami wiedz technicznej, przepisami prawa
przeprowadzanie kontroli jakosci materiatéw i robét zgodnie z postanowieniami OWZ i zatgcznikdw do
niego;
realizacja zalecen wpisanych do Dziennika budowy;
prowadzenie wszystkich rodzajéw robdt przez osoby do tego uprawnione i zgodnie ze sztukg
budowlang, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami prawnymi. W przypadku gdy
obowigzujgce przepisy prawa nie przewidujg obowigzku posiadania konkretnych uprawnien przez
osoby wykonujgce prace na Terenie budowy - Podwykonawca zobowigzuije sie skierowa¢ do tych prac
wytgcznie osoby posiadajace konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie. Obowigzkiem
Podwykonawcy jest biezgce monitorowanie sposobu wykonywania pracy przez te osoby oraz w razie
koniecznosci, natychmiastowa wymiana pracownika;
zaplanowanie oraz prowadzenie rob6t w sposéb zapewniajgcy nieprzerwane biezgce funkcjonowanie
obiektu;
sktadowanie materiatdw, a w szczegdlnosci substancji niebezpiecznych w wyznaczonych miejscach;

zapewnienie ochrony mienia znajdujacego sie na Terenie budowy;

10)  koordynowanie prac dalszych swoich podwykonawcéw oraz dostawcow materiatow, maszyn i urzadzer;

11)  zapewnienie, ze na Terenie budowy przebywa¢ beda jedynie osoby uprawnione tj. pracownicy

Podwykonawcy, zgtoszonych dalszych podwykonawcdéw, instytucji kontrolujgcych oraz stuzb i inspekcji

majacych zgodnie z prawem dostep do Terenu budowy;

12)  zaopatrzenie wszystkich pracownikéw Podwykonawcy w identyfikatory oraz logo firmy

potwierdzajace prace na rzecz Podwykonawcy oraz zapewnienie, Ze Wwszyscy pracownicy
podwykonawcy beda posiadali oznaczenia pozwalajace na zidentyfikowanie ich jako pracownikéw

konkretnego podwykonawcy;

13)
14)
15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

23)

24)

niezwtoczne informowanie Wykonawcy o problemach lub okolicznosciach mogacych wptyna¢ na
jakos$¢ robét lub termin zakoriczenia inwestycji;

niezwtoczne informowanie Wykonawcy o zaistniatych na Terenie budowy kontrolach lub wypadkach;
stosowanie si¢ do Planu Bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)

uzyskanie wszelkich zezwoleri lub pozwolert wymaganych prawem, a niezbednych dla realizacji
Umowy, od wtasciwych witadz, swoim staraniem i na wtasny koszt;

przestrzeganie wymagar zawartych w pozwoleniach lub zezwoleniach i umozliwianie wystawiajgcym
je podmiotom dokonanie inspekcji i zbadania przebiegu robét. Ponadto, Podwykonawca powinien
umozliwié¢ wtasciwym podmiotom udziat w badaniach i procedurach sprawdzajacych. Jednakze udziat
wiasciwych wtadz w tych testach nie zwalnia Podwykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialnosci
przewidzianej w ramach Umowy;

w zwigzku z prowadzeniem rob6t na terenie uzbrojonym:

a) Podwykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich
jak linie elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem prac
mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje;

b)  Podwykonawca jest zobowigzany do szczegdtowego oznaczenia istniejacych instalacji i
urzadzen, zabezpieczenia ich przed uszkodzeniem, a takie do natychmiastowego
powiadomienia Wykonawcy oraz wiasciciela instalacji i urzadzen, jesli zostang przypadkowo
uszkodzone w trakcie realizacji robét. Podwykonawca jest odpowiedzialny za szkody w
instalacjach i urzadzeniach spowodowane w trakcie wykonywania robét;

C)  Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia instalacji jakiegokolwiek
rodzaju spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania roboét.
Podwykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wtasny koszt, a
takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Wykonawce. Wszelkie
zwigzane z uszkodzeniem instalacji koszty, optaty i ewentualne kary wynikajace z
przekroczen wartosci okreslonych pozwoleniem wodnoprawnym obcigzaja Podwykonawce.

d)  Podwykonawca bedzie zobowigzany uzyska¢ wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia wfadz lokalnych, przedsigbiorstw i wtascicieli, wymagane do
niezbednego zdemontowania istniejacych instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych,
usunigcia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania istniejacych instalacji,
kazdorazowo na podstawie uzgodnieri poczynionych z Wykonawcg;

Informowanie Wykonawcy o terminie zakrycia i odbioru robét ulegajacych zakryciu oraz terminie

odbioru robdt zanikajacych w terminach i w zakresie okreslonym Umowg i zatgcznikach do niej;

przedstawianie Wykonawcy raz na 2 tygodnie, 48 godziny przed cotygodniowa narada
przypadajgca w danym tygodniu, pisemnego raportu o postepie wykonywanych przez

Podwykonawce robdt, ilosci pracownikdw, sprzetu budowlanego i transportowego oraz

przedstawiania planu pracy na nastepne 2 tygodnie;

przeszkolenie pracownikéw Wykonawcy/Zamawiajacego w zakresie obstugi zainstalowanych

urzadzen i instalacji;

Podwykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych iwysokosciowych,

a w przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia

przeprowadzenie rozruchu mechanicznego zainstalowanych urzadzen oczyszczalni oraz do

wykonania niezbednych préb, badan, uzgodnieri, nadzoréw i odbioréw wynikajgcych z przepiséw

prawa oraz rozruchu eksploatacyjnego na wtasny koszt;

skompletowanie i przedstawienie Wykonawcy dokumentéw pozwalajagcych na ocene

prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru czesciowego i odbioru koricowego robdt w zakresie



okreslonym postanowieniami OWZ i Umowy oraz zatacznikdw do niej, w szczegdlnosci
przygotowanie petnej dokumentacji odbiorowej (atesty, aprobaty, opinie, wyniki badan, karty
gwarancyjne, instrukcje uzytkowania i obstugi wszystkich urzadzen, dokumentacja
powykonawcza);

25) usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Wykonawce i nadzér inwestorski w trakcie
realizacji rob6t, w uzgodnionym przez strony terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony, konieczny do ich usunigcia lub wskazany przez Wykonawce;

26) zapewnienie finansowania rob6t do momentu ich ukoriczenia;

27) zapewnienia obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,
28) zapewnienia nalezytego zaplecza budowy dla swoich pracownikéw
29) przekazywania informacji dotyczacych wykonywania robét oraz umozliwienia Wykonawcy

kontroli ich wykonywania,

30) stosowania materiatdw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania i kontroli
spetniajagcych wymagania techniczne, a na zadanie Wykonawcy przedstawienie koniecznych aprobat, wynikéw badan, ocen i
ekspertyz,

31) ochrony mienia Wykonawcy/Zamawiajacego przed dziataniem oséb i podmiotéw trzecich oraz

przed niepozgdanym dziataniem czynnikdw atmosferycznych,

32) stosowania sie do polecen wydanych przez Wykonawce i/lub jesli to zasadne Inspektora
nadzoru,
33) zatrudnienia odpowiedniej liczby Personelu (pracownikéw), posiadajacych niezbedne

uprawnienia do wykonywania robét i innych czynnosci wykonywanych w ramach realizacji Przedmiotu Umowy, ktérych
kwalifikacje beda zapewniaty nalezyta jakos¢ i terminowos$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w
ramach Umowy,

34) dostarczania niezbgdnych materiatéw i urzadzen zgodnie z wymaganiami okreslonymi w
dokumentacji stanowigcej zatgcznik nr 2 wraz z odpowiednig dokumentacjg techniczna, instrukcjami obstugi, certyfikatami,
aprobatami itp.,

35) ponoszenia kosztéw zwigzanych z transportem, zatadunkiem, roztadunkiem oraz
magazynowaniem materiatéw i urzgdzen, a takze ponoszenia ryzyka ich utraty lub uszkodzenia, w szczegdlnosci w czasie
dostaw i transportu, zatadunku, roztadunku, sktadowania, magazynowania, wykonawstwa, instalacji, az do chwili odbioru
koricowego,

36) innych czynnosci okreslonych w zatgcznikach kontraktowych, dokumentacji lub wydanych
polecern Wykonawcy majacego za cel osiagniecie przez Wykonawce Inwestycji w okreslonym terminie przy zatozonym przez

niego naktadzie finansowym,

37) wykonywania tymczasowych przetgczeri technologicznych na okres realizacji robét,
38) zapewnienie na swoj koszt w okresie gwarancji i rekojmi autoryzowanego serwisu producenta
39) zapewnienie na swoj koszt czesci zamiennych i szybkozuzywajgcych sie w okresie realizacji oraz

w okresie gwarangji i rekojmi
40) przygotowania dokumentacji powykonawczej Przedmiotu Umowy zgodnej z powszechnie obowigzujgcymi
przepisami prawa, ktéra bedzie odzwierciedla¢ i dokumentowaé stan faktyczny wykonania dostaw, robdt przez
Podwykonawce i bedzie udostepniania na kazde wezwanie Wykonawcy;
W trakcie realizacji robdt Podwykonawca zobowigzany jest w szczegélnosci do:
1) odpowiedniego ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu budowy oraz prowadzenia robét budowlanych w
sposob nie zaktécajacy biezacego funkcjonowania obiektu oczyszczalni $ciekéw oraz w sposéb nie
zagrazajacy bezpieczeristwu oséb przebywajgcych w innych funkcjonujacych czesciach obiektu lub z

takich czesci obiektu korzystajacych;

2) zapewnienia i utrzymania wszystkich potrzebnych pomieszczer i urzadzen, mieszkalnych, socjalnych
lub technicznych, dla personelu Podwykonawcy (zaplecze budowy). Podwykonawca nie pozwoli
nikomu z personelu Podwykonawcy organizowac jakichkolwiek tymczasowych czy statych kwater
mieszkalnych w budowlach, bedgcych czescig robdt;

3) zapewnienia odpowiedniej organizacji transportu materiatdow budowlanych oraz ich sktadowania,
utrzymywania Terenu budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych ze szczegdlnym
uwzglednieniem czystosci i droznosci drég dojazdowych do terenu budowy, oraz sktadowania i
biezagcego usuwania wszelkich zbednych dla prawidtowego prowadzenia robd6t urzadzen
pomocniczych  lub  materiatdbw, odpadéw, nieczystosci oraz niepotrzebnych urzadzen
prowizorycznych;

4) dbatosci o utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, o schludny jej wyglad na zewnatrz;

5) do segregowania, sktadowania i unieszkodliwiania wszelkich odpaddw, nieczystosci i gruzu
budowlanego powstajacego w trakcie procesu prowadzenia robdt budowlanych;

6) po zakoriczeniu robdt uporzadkowac teren budowy i przekaza¢ go Wykonawcy w terminie odbioru
robét.

4. Strony ustalajg, ze od dnia przejecia wyznaczonego Terenu budowy przez Podwykonawce , az do dnia jego przejecia przez
Wykonawce, Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego za szkody wynikte na tym
terenie oraz na terenie przyleglym (graniczacym) w zwigzku z realizowanymi robotami, dostawami. Strony przyjmuja, ze
odpowiedzialnos¢ ta obejmuje rowniez szkody powstate u 0séb i podmiotéw trzecich. Z uwagi na fakt, ze dostawy, roboty bedg
wykonywane w czynnej oczyszczalni sciekdw, Podwykonawca zobowigzuje sie do zachowania nalezytej starannosci w zakresie

realizacji robot, w szczegdlnosci zachowania najwyzszych standarddw bezpieczeristwa i higieny pracy, a takze zobowigzuje sie:

a) nalezycie zabezpieczy¢ Teren budowy w przekazanym zakresie lub uczestniczy¢ w kosztach Wykonawcy w tym
zakresie,
b) prowadzi¢ roboty, dostawy w sposob niezaktdcajacy funkcjonowania oczyszczalni Sciekdw, a takze w sposéb

niezaktdcajagcy  funkcjonowanie sgsiednich obiektéw, w tym S$wiadczenia pracy przez pracownikéw
Wykonawcy/Zamawiajgcego,

c) usuwac zbedne materiaty, odpady oraz niepotrzebne tymczasowe urzadzenia oraz zapewni¢, ze sprzet budowlany i
transportowy opuszczajgcy teren budowy nie spowoduje zanieczyszczen poza jego miejscem, w szczegdlnosci dotyczy
to drég dojazdowych,

d) ponosi¢ koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich mediéw (energia elektryczna, woda, tacznosé), niezbednych do
realizacji Przedmiotu Umowy, a takze koszty z tytutu sprawowania ochrony mienia na przekazanym Terenie budowy
oraz koszty zwigzane z utrzymaniem drég dojazdowych w nalezytej czystosci,

e) uporzadkowaé przekazany Teren budowy, przywrécié teren przylegly do stanu pierwotnego i przekazaé go
Wykonawcy w terminie ustalonym na koficowy odbiér Przedmiotu Umowy. W przypadku stwierdzonego nieporzadku
na Terenie budowy, Wykonawca ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie przekazanego
Terenu budowy do nalezytego porzadku, a w przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 2 dni, skierowanym przez Wykonawce, Wykonawca ma
prawo zleci¢ uporzgdkowanie Terenu budowy podmiotowi zewnetrznemu, a kosztami obcigzy¢ Podwykonawce
(umowne wykonanie zastepcze).

Podwykonawca zobowigzany jest do pisemnego uzgodnienia niezbednych wiaczen/wytaczen infrastruktury technicznej i

technologicznej z Wykonawca w zakresie niezbednym i koniecznym do realizacji dostaw i robét, majac na uwadze osiagniecie

celu tj. realizacji Inwestycji przy jednoczesnym zatozeniu, ze Przedmiot Umowy realizowany jest w czynnej oczyszczalni

Sciekow.

Strony przyjmuja, ze Podwykonawca wiasnym staraniem i na wiasny koszt zapewni niezbedne nadzory specjalistyczne w

przypadku, gdy zajdzie taka koniecznos¢ podczas realizacji Przedmiotu Umowy lub bedzie ponosi¢ koszty nadzoréw.
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16.

Strony przyjmuja, ze w przypadku watpliwosci, co do zakresu i sposobu wykonywania dostaw, robét powstatych w wyniku
rozbieznosci pomiedzy dokumentami, w tym rysunkami, opisami, notatkami dla poszczegdlnych branz i rozwigzan
projektowych okreslonych w Dokumentacji projektowej, Podwykonawca zobowigzany jest niezwtocznie pisemnie
powiadomi¢ Wykonawce a ten Inspektora nadzoru o tych watpliwosciach, po czym Strony wspdlnie uzgodnia ostateczny
sposob wykonywania dostaw i robdt w celu nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy.

Strony przyjmuja, ze wyliczenie obowigzkéw Podwykonawcy przewidzianych w niniejszych OWZ nie stanowi katalogu
zamknietego (zupetnego) i nie wyczerpuje zobowigzan Podwykonawcy w stosunku do Wykonawcy wynikajacych z zawartej
Umowy i nie moga stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Podwykonawce czynnosci niewymienionych wprost w
Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa i
osiggniecia celu realizowanej Inwestycji.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdinych za szkody zwigzane z realizacja Umowy, w szczegdlnosci za
utrate débr materialnych, uszkodzenie ciata lub $mier¢ oséb oraz ponosi odpowiedzialno$¢ za wybrane metody dziatan i
bezpieczenstwo na Terenie budowy

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ wobec oséb trzecich za szkody i inne zdarzenia powstate w zwigzku z
wykonywaniem robdt budowlanych bedacych przedmiotem Umowy.

Podwykonawca jest zobowigzany do niezwtocznego udzielenia odpowiedzi na zgtoszone szkody.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za jakos¢ wykonywanych robét budowlanych oraz za jako$¢ zastosowanych do
robot materiatéw i urzadzen, dostarczenia w/w zgodnie z dokumentacjg i STWIORB.

Podwykonawca zobowigzany jest do stosowania materiatdéw, technik wykonawczych, sprzetu, metod diagnozowania
i kontroli spetniajacych wymagania techniczne postawione w dokumentacji projektowej i STWiORB.

W przypadku powierzenia wykonania czesci Przedmiotu Umowy dalszym Podwykonawcom, Podwykonawca bedzie petnit
funkcje koordynatora podczas wykonywania robét i usuwania ewentualnych wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub
uchybienia kazdego dalszego Podwykonawcy.

Od daty Odbioru koricowego Inwestycji do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego Inwestycji, Podwykonawce
obciazajg koszty usuniecia wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej w obiekcie, ktérego dotyczy przedmiot
Umowy i za ktérag ponosi odpowiedzialnosé na zasadach ogélnych a spowodowane;j:

- wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robdt i tkwita w obiekcie, ktérego

dotyczy przedmiot Umowy na dzien zakoriczenia robét budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy;

- wypadkiem zaistniatym przed dniem Odbioru koricowego Inwestycji, ktéry nie byt objety

ryzykiem Wykonawcy lub;

17.

18.

- czynnosciami Podwykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.
Podwykonawca pokryje koszty napraw i przywrécenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych podczas transportu przez
Podwykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnosé (w tym przez dalszych Podwykonawcéw), w zwigzku
z realizacjg Umowy.
Podwykonawca przygotowuje dokumentacje powykonawczg zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa, odzwierciedlajac i
dokumentujac stan faktyczny wykonania robét. Dokumentacja powykonawcza kompletowana bedzie przez Podwykonawce
sukcesywnie wraz z postepem robot oraz Odbiorami robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu i poddawanych odbiorom
czesciowym. Dokumentacja powykonawcza bedzie udostepniona Wykonawcy/Zamawiajgcemu na kazde zgdanie w trakcie
obowigzywania niniejszej Umowy. Skompletowana dokumentacja powykonawcza zostanie przekazana Zamawiajagcemu w
wersji papierowe;j i elektronicznej w 4 egzemplarzach, w terminie nie dtuzszym niz 28 dni roboczych od dnia zgtoszenia robét
przez Podwykonawce do odbioru koricowego.
19. Raportowanie i sprawozdawczo$é
19.1 Podwykonawca bedzie przekazywat Wykonawcy w terminie 5 dni roboczych po zakorczeniu kazdego miesigca —w 1
egzemplarzu w wersji papierowej oraz w 1 egzemplarzu w wersji elektronicznej na no$niku CD/DVD — Raporty miesigczne
o postepie robot w wersji edytowalnej i pdf w formie uzgodnionej z Wykonawca. Wraz z raportem Podwykonawca przedtozy

Wykonawcy na no$niku CD/DVD dokumentacje fotograficzna zrealizowanych prac.

20.

19.2 Podwykonawca wraz z ostatnim rozliczeniem miesigecznym ztozy Raport koricowy podsumowujacy realizacje rob6t w
ramach Umowy wraz z operatem kolaudacyjnym.
19.3 Raport miesieczny o postepie robdt winien obejmowac w szczegélnosci:
19. 4 Opis wykonanego zakresu robét z okresleniem szacunkowej wartosci i ilosci wykonanych robét na podstawie tabeli cen
z uwzglednieniem elementéw robét przewidzianych w Harmonogramie :
- w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.
19.5 Zaawansowanie rzeczowe (%) - z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w Harmonogramie:
-w okresie sprawozdawczym,
-narastajaco.
19. 6 Zaawansowanie finansowe (%)
-w okresie sprawozdawczym,
- narastajgco.
19.7 Opis robdt rozpoczetych w okresie sprawozdawczym (z uwzglednieniem elementéw przewidzianych w
Harmonogramie);
19.8 Opis robdt planowanych w okresie sprawozdawczym (z uwzglednieniem elementdw przewidzianych w
Harmonogramie);
19.9 Opis probleméw i podjetych dziatar naprawczych;
19.10 Opis zgodnosci postepu robét z Harmonogramem
-poréwnanie zaawansowania rob6t z Harmonogramem,
-wskazanie ewentualnych opdznien i niezgodnosci,
-wptyw stanu zaawansowania robdt na termin realizacji umowy.
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Podwykonawcy znajdujgce sie na terenie budowy
§ 6 Termin
Termin protokolarnego przekazania Terenu budowy wynosi 5 dni od daty zatwierdzenia Harmonogramu
rzeczowo — finansowego.
Podwykonawca zobowigzany jest wykonaé przedmiot Umowy w terminie wskazanym Umowa i w
Zataczniku nr 3 do Umowy tj. Harmonogramie rzeczowo - finansowym Podwykonawcy zaakceptowanym
przez Wykonawce.
Podwykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacja techniczng oraz z Terenem budowy i panujacymi
tam warunkami i z ich powodu nie bedzie wnosit o przedtuzenie terminu realizacji umowy ani o zwiekszenie
wynagrodzenia.
Podwykonawca jest odpowiedzialny przed Wykonawca za terminowe wykonanie dostaw i prac
budowlanych, réwniez prac budowlanych zleconych dalszym podwykonawcom, wykonanie prac, zgodnie z
postanowieniami § 12 ust. 2, SIWZ wraz z zatacznikami, przepisami prawa budowlanego, normami,
wydanym pozwoleniem na budowe oraz zasadami wiedzy technicznej i szczegdlng starannoscia wymagang

od profesjonalnego Podwykonawcy.

§7 Harmonogram rzeczowo - finansowy

Przedmiot umowy okreslony w § 3 Umowy bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawce
szczegbtowym  Harmonogramem rzeczowo - finansowym (w dalszej czeSci Umowy zwany
Harmonogramem).

Podwykonawca zobowigzany jest uzyska¢ akceptacje Wykonawcy dla przedstawionego Harmonogramu
najpdiniej w dniu zawarcia Umowy. W przypadku opéznienia w przedstawieniu Wykonawcy
Harmonogramu rzeczowo-finansowego do zatwierdzenia w terminie okreslonym w zdaniu pierwszym,
Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kare umowna w wysokosci 500 PLN za kazdy rozpoczety dzien

opoznienia. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej



i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Wykonawcg. Harmonogram powinien by¢

sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowej

i graficznej zawierajacej wyrdznienie poszczegdlnych etapéw postepu w realizacji robét budowlanych.

Podwykonawca opracuje Harmonogram rzeczowo finansowy zgodnie z zatozeniami zawartymi w Zataczniku

nr 2 do Umowy.

Wykonawca zastrzega sobie prawo do zmiany Harmonogramu. W takim przypadku Wykonawca okresli

nowe terminy realizacji robot w konsultacji z Podwykonawca, biorac pod uwage potrzeby Inwestycji i

techniczne mozliwosci realizacji zmiany przez podwykonawce.

Jezeli Podwykonawca op6znia sie w stosunku do Harmonogramu, wowczas podejmie on wszelkie konieczne

kroki w celu dotrzymania Harmonogramu. Wykonawca moze zada¢ od Podwykonawcy zwiekszenia ilosci

zmian lub pracy w dni wolne, zwigkszenia liczby pracownikéw i/lub sprzetu i przestania do zatwierdzenia

takiego planu naprawczego, jaki moze by¢ uznany za niezbedny do wykazania w jaki sposéb Harmonogram

zostanie osiagniety, bez ponoszenia dodatkowych kosztow przez Wykonawce.

Jezeli, w wytacznej ocenie Wykonawcy, Podwykonawca nie jest w stanie dotrzymaé¢ Harmonogramu,

Wykonawca moze, po bezskutecznym uptywie odpowiedniego dodatkowego terminu wyznaczonego przez

Wykonawce, wedtug wiasnego uznania, zatrudni¢ dodatkowg site robocza i wynaja¢ urzadzenia w celu

wzmocnienia sit Podwykonawcy na koszt Podwykonawcy. Podwykonawca zobowigzany jest przyjac i

wykorzysta¢ dodatkowa site robocza i urzadzenia w najbardziej korzystny sposéb, maksymalizujac ich

wykorzystanie w celu dotrzymania Harmonogramu i zakoriczenia robét zgodnie z instrukcjami udzielonymi

przez Wykonawce. Jezeli Podwykonawca nie podejmie takich dziatan w terminie wskazanym przez

Wykonawce, Wykonawca moze przedsiewzig¢ takie dziatania lub powierzy¢ ich wykonanie osobom trzecim,

a wszelkie koszty i wydatki poniesione w zwigzku z nimi zostang zaptacone przez Podwykonawce lub

zostang potracone z ptatnosciami naleznymi na podstawie Umowy, co nie wytacza innych uprawnien

Wykonawcy z tytutu opéznienia Podwykonawcy, w tym uprawnienia do odstgpienia od Umowy.

Zaakceptowane zmiany harmonograméw nie zwalniaja Podwykonawcy z obowigzku wykonania Przedmiotu

Umowy zgodnie z terminami realizacji i nie pozbawiajg Wykonawcy prawa do naliczenia kar umownych za

opoznienie. Wszelkie zmiany harmonogramdéw muszg zostac zaakceptowane przez Wykonawce.

Podwykonawca wyraznie zgadza sie nie zgtaszac i zrzeka sig wszelkich roszczen o odszkodowanie, ptatnosé

lub wynagrodzenie dowolnego rodzaju, w tym z tytutu zwigkszonych kosztéw robocizny lub materiatu,

wynikajacych z opéznien lub przeszkdd z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, bez wzgledu na to, czy byty

mozliwe do przewidzenia lub spodziewane, w tym miedzy innymi z przyczyn, ktére uprawniatyby

Wykonawce do przedtuzenia terminu Umowy/Kontraktu, a ponadto zgadza sig, ze jedynym uprawnieniem

lub $rodkiem prawnym przystugujgcym mu z tego tytutu bedzie mozliwo$¢ przedtuzenia terminu bez prawa

wnoszenia jakichkolwiek innych roszczen posrednich lub/i bezposrednich w terminach realizacji

obowigzujgcych Wykonawce.
9. Zakoriczeniem Przedmiotu Umowy jest wykonanie przez Podwykonawce wszystkich dostaw, robét w tym robot
budowlanych, wykoriczeniowych i technologii wraz z wyposazeniem i zagospodarowaniem przekazanego Terenu budowy,
zgodnie z Umowa i Zatacznikami.
10. Strony przyjmujg za dziern zakoriczenia Przedmiotu Umowy to dzien zakonczenia czynnosci odbiorowych
potwierdzonych podpisaniem bez zastrzezeri stosownego protokotu odbioru koricowego oraz potwierdzenia przez
Wykonawceg, ze wszystkie dostawy, roboty zostaty wykonane zgodnie z Umowa.
11. Podwykonawca o gotowosci do odbioru koricowego poinformuje Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 14 dni od
dnia uzyskania gotowosci do czynnosci odbioru a nastepnie przystapi do czynnosci odbioru. W trakcie czynnosci odbioru
Wykonawca sprawdzi jakos¢, kompletnosé wykonanych dostaw i robdt objetych Przedmiotem Umowy, zainstalowanych
urzadzen oraz elementéw technologii, w tym wyposazenia. Stwierdzone braki lub usterki Podwykonawca uzupetni i poprawi
W wyznaczonym terminie przez Wykonawce. Wykonawca zastrzega prawo do odmowy podpisania protokotu koricowego

Przedmiotu Umowy, jesli w trakcie czynnosci odbiorowych zostang wskazane wady i usterki. Wykonawca moze podpisac

warunkowo protokét odbioru pomimo stwierdzenia wad i usterek z tym, ze taki protokdt nie rodzi obowigzku zaptaty
wynagrodzenia dla Podwykonawcy.

12.  Po zakoriczeniu czynnosci odbiorowych, po usunieciu stwierdzonych wad i usterek, po uzupetnieniu przez Wykonawce
wszystkich brakéw, dostarczeniu kompletnej dokumentacji oraz wykonaniu ewentualnych zalecet Wykonawca sporzadzi
Protokot odbioru koficowego Przedmiotu Umowy.

13. Jesli rozpoczecie, wykonanie lub ukoriczenie Przedmiotu Umowy zostanie utrudnione, uniemozliwione, przerwane lub
opoznione z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, Podwykonawca bedzie uprawniony do wnioskowania o przedtuzenie
terminu na realizacje w zakresie, ktory nie przekroczy przedtuzonego terminu, do ktérego bedzie uprawniony Wykonawca i
ktéry zostanie wyznaczony przez Inwestora. Podwykonawca zgadza sig, iz jedynym uprawnieniem lub $rodkiem prawnym
przystugujagcym mu z tego tytutu bedzie mozliwos¢ przedtuzenia terminu bez prawa wnoszenia jakichkolwiek innych roszczen
posrednich lub/i bezposrednich.

14. Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda ztozone w wersji papierowej i w edytowalnej wersji elektronicznej
w uktadzie uzgodnionym z Wykonawcg. Harmonogram powinien by¢ sporzadzony w czytelny sposéb w wersji papierowe;j i
graficznej zawierajgcej wyrdznienie poszczegolnych etapdéw postepu w realizacji robot budowlanych.

15. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sporzadzony z podziatem na asortymenty robét wedtug dziatdéw STWiIORB
poprzez odniesienie do technologii wykonania, specyfikacji i zasobéw wykorzystywanego sprzetu oraz zasobéw osobowych
niezbednych do wykonania robét oraz bedzie zawierat harmonogram ptatnosci jako sume naleznosci za wszystkie
asortymenty robdt realizowanych w danym miesigcu rozliczeniowym. Asortymenty robot mniej znaczacych bedg taczone w
grupy pod jedna nazwa. Grupy asortymentéw robot powinny byé naniesione na grafik Harmonogramu rzeczowo —
finansowego w zakresie harmonogramu robdt, z uwzglednieniem daty rozpoczecia robét, czasu na ich wykonanie oraz z
uwzglednieniem daty zakoriczenia tych robét, z doktadnoscia do kolejnego miesigca kalendarzowego. W planowaniu czasu
potrzebnego na wykonanie poszczegdlnych asortymentéw robdt Wykonawca uwzgledni przerwy wynikajace z przyczyn
technologicznych i atmosferycznych, typowych dla okresu jesienno — zimowo — wiosennego oraz inne okolicznosci mogace
mie¢ wptyw na terminowos$¢ wykonania Umowy i zagwarantuje etapowanie wykonania przedmiotu Umowy (jezeli dotyczy),
zapewniajgce realizacje przedmiotu Umowy w terminie okreslonym w umowie.

16. Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie uwzgledniat w szczegélnosci:

- kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty budowlane stanowigce przedmiot Umowy; terminy
wykonywania, daty rozpoczecia i zakoriczenia robot sktadajgcych sie na przedmiot Umowy, kolejnosé zamawiania przez
Podwykonawce urzadzeri i dostaw na Teren budowy, zatozenie prowadzenia w okresie zimowym statych dostaw materiatéw
na Teren budowy w zakresie niezbednym do zachowania ciagtosci robét budowlanych;

-- 0gbIny opis metod realizacji rob6t budowlanych i etapdw realizacji Umowy;

- informacje dotyczace liczebnosci personelu Podwykonawcy oraz poszczegélnych typow sprzetu Podwykonawcy, niezbednych do realizacji

rob6t budowlanych lub realizacji etapu robét (jezeli etapy sa przewidziane);

-szacowanie przerobu i ptatnosci (brutto) w uktadzie miesiecznym, oraz koszty ogdlne roztozone proporcjonalnie na caty czas
trwania Umowy.

17. Wykonawca zatwierdzi Harmonogram, w ciggu 7 dni roboczych od daty przedtozenia Harmonogramu do zatwierdzenia
lub w tym terminie zgtosi do niego uwagi ze wskazaniem w ich uzasadnieniu na wymagania realizacyjne opisane w SIWZ,
Dokumentacji projektowej lub Umowie.

18. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag do Harmonogramu rzeczowo - finansowego Podwykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag i przedtozenia Wykonawcy poprawionego Harmonogramu w terminie 3 dni
roboczych od daty otrzymania zgtoszonych przez Wykonawce uwag.

19. Pisemne potwierdzenie przez Wykonawce uwzglednienia jego uwag lub brak zgtoszenia uwag w terminie okreslonym w
pkt 18 bedg uwazane przez Strony za zatwierdzenie Harmonogramu rzeczowo - finansowego.

20. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Wykonawcy w terminie okreslonym w pkt 18., lub gdy
przedtozony Harmonogram bedzie w ocenie Wykonawcy niezgodny z Umowa, Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kare
umowng w wysoko$ci 1000 PLN brutto za kazdy rozpoczety dzieri opdznienia, do momentu zatwierdzenia Harmonogramu

przez Wykonawce.



21. Podwykonawca ma prawo powotywania sie¢ na Harmonogram rzeczowo — finansowy od dnia jego zatwierdzenia przez
Wykonawce.

22. Harmonogram rzeczowo — finansowy moze podlega¢ aktualizacji na wniosek kazdej ze Stron Umowy w zakresie
przesuniecia termindw realizacji poszczegdlnych etapdw robét (jezeli etapy sq przewidziane) lub terminu zakoriczenia robét.
23. Jezeli wprowadzenie zmian do Harmonogramu rzeczowo-finansowego nie prowadzi do zmiany Terminu zakoriczenia
robét, ich wprowadzenie nie wymaga zmiany Umowy.

24. W przypadku koniecznosci aktualizacji Harmonogramu rzeczowo—finansowego stosuje sie odpowiednio procedure wg
pkt 17.

25. Zaktualizowany Harmonogram rzeczowo — finansowy zastepuje dotychczasowy Harmonogram rzeczowo — finansowy i
jest wigzacy dla Stron.

26. Jezeli Wykonawca zgtosi uwagi do projektu zaktualizowanego Harmonogramu rzeczowo-finansowego, uzasadnione
odniesieniem do wymagan realizacyjnych opisanych w SIWZ, dokumentacji projektowej lub Umowie, w szczegdlnosci
dotyczace jego niezgodnosci z postanowieniami Umowy lub tempa wykonywania robét, Podwykonawca jest zobowigzany do
niezwtocznego, nie pozniej niz w terminie 3 dni roboczych od ich otrzymania, przedtozenia poprawionego Harmonogramu
rzeczowo-finansowego uwzgledniajacego uwagi Wykonawcy oraz postanowienia Umowy.

27. W przypadku nie uwzglednienia w catosci lub w czesci uwag Wykonawcy do aktualizacji Harmonogramu rzeczowo-
finansowego w terminie okreslonym w pkt 16, lub gdy przedtozona aktualizacja Harmonogramu bedzie w ocenie Wykonawcy
niezgodna z Umowa, Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokos$ci 500 PLN brutto za kazdy rozpoczety
dzien opoznienia do momentu zatwierdzenia aktualizacji Harmonogramu przez Wykonawce.

28. Jezeli faktyczny postep robdt z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy bedzie obiektywnie zagrazat Terminowi
zakoriczenia robét lub okreslonemu terminowi zakoriczenia etapu rob6t przewidzianych Umowa lub/i Kontraktem,
Podwykonawca z przyczyn lezacych po jego stronie nie dotrzyma terminu okreslonego w Harmonogramie rzeczowo-
finansowym lub zajda inne istotne odstepstwa od Harmonogramu rzeczowo-finansowego, Podwykonawca na zgdanie
Wykonawcy niezwtocznie, nie pdiniej niz w terminie 3 dni roboczych, przedstawi Wykonawcy do zatwierdzenia projekt
Programu naprawczego.

29. Program naprawczy powinien przewidywad reorganizacje sposobu wykonywania rob6t poprzez  zwiekszenie
zaangazowania sprzetu, personelu, dalszych Podwykonawcéw lub zasobéw finansowych Podwykonawcy w celu wykonania
niezrealizowanych dotychczas etapéw robét w terminach okreslonych w zaktualizowanym Harmonogramie rzeczowo-
finansowym. Podwykonawcy nie przystuguje z tego tytutu dodatkowe wynagrodzenie.

30. Jezeli przyczyna, z powodu ktorej bedzie zagrozone dotrzymanie Terminu zakoriczenia robét lub okreslonego terminu
zakoriczenia etapu robot budowlanych Umowy lub i Kontraktu wynika z winy Podwykonawcy, Podwykonawca nie jest
uprawniony do wystapienia o przedtuzenie Terminu zakoriczenia robé6t oraz odpowiednio etapdw robét i do zwrotu
poniesionych kosztow.

31. Inzynier poprzez upowaznionego Inspektora nadzoru moze wstrzymac¢ wpisem do Dziennika budowy wykonywanie
robét budowlanych na podstawie Umowy w przypadku:

- wykonywania robét budowlanych niezgodnie z Dokumentacja projektowg lub w sposéb naruszajacy warunki
bezpieczenistwa, stwarzajacy zagrozenie dla zycia izdrowia oséb znajdujacych sie na Terenie budowy, i niedokonania
poprawy w wyznaczonym terminie, przy czym wszelkie opdznienia wynikte z powodu takiego wstrzymania obcigzaja
wytacznie Podwykonawce,

- wystgpienia warunkéw atmosferycznych, mogacych wptynaé na pogorszenie jakosci robot, z tym zastrzezeniem, ze przed
wstrzymaniem robdt budowlanych w zwigzku z wystgpieniem tych okolicznosci, przedstawiciel Wykonawcy i Podwykonawcy
uzgodnig nowe terminy wykonania rob6t w Harmonogramie rzeczowo — finansowym,

-gdyby ich kontynuacja mogfaby wywotac zagrozenie bezpieczeristwa badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodnosé z
Dokumentacjg projektowa lub z pozwoleniem na budowe.

32. Niezaleznie od przyczyn wskazanych w pkt 31, Wykonawca moze poleci¢ Podwykonawcy wstrzymanie robét lub ich

dowolnej czesci na okres, ktory uzna za konieczny, nieprzekraczajacy 3 miesiecy.

33. Podjecie przez Strony negocjacji w celu zmiany Umowy w zakresie terminéw nie uprawnia Stron do odstapienia od
Umowy oraz nie uprawnia Podwykonawcy do wstrzymania lub zwolnienia tempa wykonywania robét budowlanych
§ 8 Kierowanie robotami

1. Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi Umowg przez osoby
posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane wymagane przepisami
obowiazujacego prawa, zgodnie ze sztuka budowlana, wiedza techniczng oraz obowigzujacymi przepisami
prawnymi. W przypadku gdy obowigzujace przepisy prawa nie przewiduja obowiagzku posiadania
konkretnych uprawnien przez osoby wykonujgce dane prace - Podwykonawca zobowigzuje sie skierowac
do tych prac wytacznie osoby posiadajace konieczne umiejetnosci, wiedze i doswiadczenie.

2. Wykonawca moze zazgda¢ od Podwykonawcy zmiany personelu/pracownika/specjalisty, jezeli uzna i
wykaze, ze nie wykonuje swoich obowiagzkéw wynikajacych z Umowy, badz wykonuje je w nieprawidtowy
sposob, w szczegolnosci, jezeli swoim postepowaniem stwarza zagrozenie dla bezpiecznej i zgodnej z
Umowa realizacji przedmiotu Umowy.
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§ 9 Ochrona Wykonawcy

W przypadku wystapienia przez jakgkolwiek osobe trzecia, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw wobec Wykonawcy z
roszczeniami pozostajgcymi w zwigzku z realizacja przez Podwykonawce obowigzkéw wynikajacych z Umowy, Wykonawca

powiadomi o tym niezwtocznie Podwykonawce.

Po otrzymaniu zawiadomienia, o ktérym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Podwykonawca zobowiazuje sie zwolni¢ Wykonawce
od odpowiedzialnosci wobec 0séb trzecich, Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcédw. W przypadku postepowania sadowego
Podwykonawca zobowigzuje sie niezwtocznie przystapi¢ do toczacego sie postepowania i w miare mozliwosci zwolni¢ Wykonawce z

koniecznosci wystepowania w sprawie.

W razie zaistnienia okolicznos$ci okreslonych w ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu Podwykonawca zobowigzany jest do zwrotu
Wykonawcy wszelkich poniesionych przez niego kosztéw i wydatkéw zwigzanych z wystapieniem z roszczeniami wobec Wykonawcy.
Przez zwrot wszystkich kosztow i wydatkdw rozumie sie w szczegdlnosci zwrot kosztéw pomocy prawnej oraz zwrot kwot
zaptaconych na podstawie orzeczeri sadéw czy organdw administracji osobie trzeciej lub innej osobie albo podmiotowi, ktdra

wystapita z roszczeniami w stosunku do Wykonawcy.

Podwykonawca podczas wykonywania robdt jest zobowigzany zapewni¢ przestrzeganie przepisow oraz zasad w zakresie
bezpieczenistwa i higieny pracy, bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz ochrony przeciwpozarowej przez osoby przebywajace na

Terenie budowy.

Do obowigzkéw Podwykonawcy nalezy w szczegdlnosci wykonanie i utrzymanie na wiasny koszt wszelkich zabezpieczen i urzadzen

niezbednych w powyzszym celu.

Podwykonawca jest zobowigzany przestrzegac Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z wymaganiami PB i rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony oraz planu
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 ze zm.) nie pdzniej niz 3 dni robocze przed data rozpoczecia

robét.



§ 10 Pracownicy Podwykonawcy
1.1. Wykonawca wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace Podwykonawce lub dalszego podwykonawce oséb
wykonujacych wskazane ponizej czynnosci w trakcie realizacji umowy:

prac murarskich i tynkarskich;

a)
zbrojenia konstrukcji;
b) ) )
montazu instalacji;
c)

1.2. W trakcie realizacji Umowy, Wykonawca uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych wobec
Podwykonawcy odnosnie spetniania przez Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w ust. 8.7 czynnosci. Wykonawca uprawniony jest w szczegdlnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wymienionych wymogow i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania wyzej wymienionych wymogéw

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

1.3. W trakcie realizacji umowy, na kazde wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie,
Podwykonawca przedtozy Wykonawcy wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1.1 czynnosci w trakcie realizacji umowy:

a) oswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Wykonawcy. Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegélnosci: doktadne okreslenie
podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg
osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru
etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy;

b) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie umowy/uméw o
prace osob wykonujgcych w trakcie realizacji umowy czynnosci, ktérych dotyczy wyzej wymienione oswiadczenie
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/uméw powinna zostaé zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (Dz. U. z 2019 r., poz.
1781), tj. bez adreséw, numerdw PESEL oraz innych danych osobowych pracownikéw. Informacje takie jak: imie i
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

c) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na podstawie uméw o prace za ostatni okres
rozliczeniowy;

1.4. poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce kopie
dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen ze wskazaniem imienia i nazwiska.

1.5.  Ztytutu niespetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace osdb wykonujacych wskazane w ust. 1.1. czynnosci Wykonawca przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty
przez Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej niniejszymi OWZ.
Nieztozenie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w wyznaczonym przez Wykonawce terminie zgdanych
przez Wykonawce dowodéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespetnienie przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1.1
czynnosci.

1.6. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Podwykonawce lub dalszego

Podwykonawce, Wykonawca moze zwrdcic sie o przeprowadzenie kontroli przez Pafistwowa Inspekcje Pracy.

§ 11 Poufnos¢ i prawa autorskie

1. Podwykonawca nieodwotalnie i bezwarunkowo zobowiazuje sie do zachowania w $cistej tajemnicy Informacji Poufnych w rozumieniu
niniejszego paragrafu oraz zobowigzuje sie traktowac je i chronic jak tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia
1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji.
2. Przez Informacje Poufne nalezy rozumie¢ wszelkie informacje (w tym przekazane lub pozyskane w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej
i kazdej innej) zwigzane z Umowa, uzyskane w trakcie negocjacji warunkéw Umowy, w trakcie postepowari majacych na celu zawarcie
Umowy oraz w trakcie jej realizacji, bez wzgledu na to, czy zostaty one udostepnione Podwykonawcy w zwigzku z zawarciem lub
wykonywaniem Umowy, czy tez zostaty pozyskane przy tej okazji w inny sposéb, w szczegélnosci informacje o charakterze finansowym,
gospodarczym, ekonomicznym, prawnym, technicznym, organizacyjnym, handlowym, administracyjnym, marketingowym, w tym dotyczace
Wykonawcy, a takze innych podmiotdw, w szczegdlnosci tych, z ktérymi Wykonawca pozostaje w stosunku dominacji lub zaleznosci oraz, z
ktérymi jest powigzany kapitatowo lub umownie (Informacje Poufne).
3. Zobowigzanie do zachowania poufnosci, o ktérym mowa w niniejszym paragrafie wigze Podwykonawce bezterminowo, takze w razie
wygasniecia, rozwigzania lub odstgpienia od Umowy
4. Podwykonawca gwarantuje, ze z chwilg ustalenia utworéw (przy czym w razie watpliwosci utwory uwaza sie za ustalone najpdzniej z
chwila wydania egzemplarza no$nika, na ktérym utwor zostat utrwalony) przystuguja mu wytaczne autorskie prawa majgtkowe do wszelkich
takich utworéw objetych przedmiotem Umowy, wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich w stosunku do
utwordw oraz wytaczne prawo do rozporzadzania utworami na polach eksploatacji okreslonych ponizej lub tez - najpézniej w dniu wydania
utwordw Wykonawcy— prawa te beda Podwykonawcy przystugiwaty. Podwykonawca gwarantuje i zobowigzuje sig, ze prawa powyzsze nie
beda niczym i przez nikogo ograniczone, a w szczegdlnosci bedg wolne od wad prawnych i nie bedg narusza¢ praw majgtkowych ani débr
osobistych oséb trzecich. Wobec powyzszego Podwykonawca gwarantuje i zobowiazuje sig, ze utwory bedg stanowity dzieta oryginalne,
spetniajace kryteria, wskazane w tresci art. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ze zostaty
stworzone zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i przy wykorzystaniu wytacznie legalnych srodkéw i narzedzi, natomiast nosniki, na
ktérych utwory zostang utrwalone bedg stanowity wytaczng wtasnosé Podwykonawcy.

5. Podwykonawca oswiadcza, iz zawarcie i wykonanie Umowy nie wymaga uzyskania zezwoleri oséb trzecich i nie narusza praw oséb

trzecich.

6. Podwykonawca przenosi na Wykonawce autorskie prawa majgtkowe do utworéw na wymienionych ponizej polach eksploatacji:

6.1 utrwalanie i zwielokrotnianie jakakolwiek technikg nieograniczonej liczby egzemplarzy utworéw lub ich elementéw, w tym technika
drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego, w pamieci komputera oraz technikg cyfrowa, jak i w sieciach multimedialnych,
w tym typu Internet i Intranet, na wszelkich nosnikach danych, wiacznie z czynnosciami przygotowawczymi do sporzadzenia
egzemplarzy utworéw czy ich utrwalenia, a takze poprzez wydruk komputerowy;

6.2 wprowadzanie oryginatu utworéw lub ich elementdéw oraz egzemplarzy nosnikdw, na ktérych utwory utrwalono, do obrotu, bez
ograniczenia, co do terytorium oraz liczby nosnikdw: w postaci wprowadzania zwielokrotnionych egzemplarzy utworéw lub ich
elementéw do obrotu drogg przeniesienia wtasnosci egzemplarza utworu (w sposob odptatny albo nieodptatny), przez
rozpowszechnianie w kazdej formie i we wszelkiego typu materiatach, w szczegdlnosci za pomocg sieci Internet i Intranet, a takze
uzyczenia, najmu lub dzierzawy oryginatu albo egzemplarzy utwordw, albo ich elementéw;

6.3 publiczne wykonanie, wystawienie, wyswietlenie, odtworzenie, nadawanie, reemitowanie oraz ekspozycja w ramach platform
cyfrowych, przesytanie za posrednictwem sieci multimedialnych, w szczegdlnosci Internetu i Intranetu, rozpowszechnianie w postaci
wydruku badz wywotanych zdje¢, wykorzystanie w dziataniach wizualnych, audiowizualnych lub multimedialnych oraz publiczne
udostepnianie w taki sposdb, aby kazdy mdgt mie¢ do utworéw dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez
zamieszczanie na stronie internetowej i intranetowej Wykonawcy/ i innych stronach internetowych i intranetowych oraz w tresci
korespondencji i materiatdw przesytanych drogg elektroniczng, a takze poprzez wprowadzanie do pamieci komputera lub innych
urzadzen stuzgcych do przetwarzania danych - jakgkolwiek technika, wigcznie z tymczasowa (czasowa) postacia pojawiajaca sie np.
w pamieci RAM;

6.4 wykorzystanie utwordw oraz ich elementdw do wykonywania nowych opracowan, w tym materiatow reklamowych i promocyjnych,
strategii, koncepcji, planéw itp., a takze wykorzystanie utworéw oraz ich elementéw do korzystania z oraz rozpowszechniania
opracowan, strategii, koncepcji, planéw itp., oraz wyrazanie zgody na dokonywanie powyzszego przez osoby trzecie (zgoda na

wykonywanie praw zaleznych);



6.5

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

ttumaczenie utwordw w catosci lub w czesci, a w szczegdInosci na jezyki obce oraz zmiana i przepisanie na inny rodzaj zapisu badz
system;

wykorzystywanie utworu do realizacji zaprojektowanego obiektu oraz do zaprojektowania i realizacji innych obiektéw.

Autorskie prawa majatkowe do utworéw jako catosci oraz ich elementdw, przechodza na Wykonawce z chwilg ustalenia utworéw,
(przy czym w razie watpliwosci utwory uwaza sie za ustalone najpdzniej z chwilg wydania egzemplarza nosnika, na ktérym utwoér
zostat utrwalony). Z tg samg chwilg przechodzi na Wykonawce takze prawo wtasnosci egzemplarzy nosnikéw, na ktérych utwory
utrwalono, przekazanych Wykonawcy.

Za przeniesienie autorskich praw majatkowych i za korzystanie z utworédw na wszystkich polach eksploatacji wskazanych powyzej, z
tytutu przeniesienia prawa wtasnosci egzemplarzy no$nikéw, na ktérych utwory utrwalono wynagrodzenie zostato uwzglednione w
cenie. W zwigzku z powyzszym Strony ustalajg, iz za przeniesienie powyzszych praw i wtasnosci no$nikéw nie przystuguje
Podwykonawcy dodatkowe wynagrodzenie. Wynagrodzenie obejmuje réwniez zapewnienie sprawowania ewentualnego nadzoru
autorskiego sprawowanego na zadanie Wykonawcy, w szczegdlnosci nadzoru sprawowanego w trybie przepisu art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy Prawo budowlane przez twércdw Dokumentacji bedgcej Przedmiotem Umowy.

Podwykonawca gwarantuje i zobowigzuje sig, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami z tytutu praw
autorskich, stosownie do wyboru Wykonawcy, wstapi do ewentualnego postepowania sagdowego lub postepowania toczacego sie
przed innymi wtasciwymi organami powotanymi do rozstrzygnigcia sporu majacego zwigzek z przedmiotem Umowy lub zwolni
Wykonawce od tych roszczer lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikajace w szczegdlnosci z dziatart majacych na celu
doprowadzenie do odstgpienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczen lub z koniecznosci zaspokojenia roszczen oséb trzecich,
w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsgdowych i ewentualnego postepowania sagdowego lub innego postepowania
toczacego sie przed wtasciwymi organami powotanymi do rozstrzygniecia sporu majacego zwigzek z przedmiotem Umowy.
Podwykonawca oswiadcza, ze posiada zgode tworcy na dokonywanie zmian, adaptacji lub aktualizacji utworéw oraz na
modyfikowanie, adaptowanie i faczenie utworéw z innymi utworami, a takze na zastosowanie, eksploatacje i zbycie takich
opracowan na polach eksploatacji okreslonych w ust. 6 bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody tworcy, a takze jest
upowazniony do udzielania w imieniu twdrcy takiej zgody. W zwigzku z tym Podwykonawca wyraza zgode na dokonywanie przez
Wykonawce powyzszego oraz na udzielanie przez Wykonawce dalszej zgody w tym zakresie. Podwykonawca jednoczesnie wyraza
zgode na rozpowszechnianie i korzystanie przez Wykonawce z opracowan utwordéw, ich czesci i poszczegdlnych elementéw, a takze z
dalszych opracowan.

Wykonawcy bedzie przystugiwac na wszystkich wymienionych polach eksploatacji prawo do korzystania i rozporzadzania utworami,
ich czesciami lub poszczegdlnymi elementami w celach zwigzanych lub niezwigzanych z dziatalnoscig gospodarcza Wykonawcy.
Dotyczy to réwniez opracowan utwordw, ich czesci i poszczegdlnych elementdw, a takze dalszych opracowarn.

Podwykonawca przenosi na Wykonawce wytaczne prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich bez ograniczen
terytorialnych, czasowych i podmiotowych.

Podwykonawca gwarantuje, ze twdrcy wyraza zgode na wykonywanie przez Wykonawce przystugujacych tworcy praw osobistych do
utwordw i ich opracowan i ich dalszych opracowan, w tym sprawowanie nadzoru autorskiego.

Podwykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze twdrca nie bedzie wykonywat wobec Wykonawcy autorskich praw osobistych do
utwordw, w szczegdlnosci gwarantuje, ze twdrca wyraza zgode na swobodny wyboér przez Wykonawce czasu, miejsca oraz formy
pierwszego publicznego udostepnienia utworéw. Przedmiotowy zapis nie wyfgcza uprawniern Wykonawcy do zadania sprawowania
nadzoru autorskiego w trybie przepisdw art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawcy bedzie przystugiwac prawo przeniesienia uprawnien i obowigzkoéw wynikajacych z Umowy na osoby trzecie w zakresie,
w jakim prawa i obowigzki te wynikaja z niniejszego paragrafu Umowy, w tym autorskich praw majatkowych do utwordw i ich
opracowarn oraz udzielania dalszych upowaznien w sprawach, w ktérych Wykonawca upowazniony zostat przez Podwykonawce na
podstawie niniejszego paragrafu Umowy.

Podwykonawca gwarantuje i zobowigzuje sie, ze w przypadku wystapienia przez osobe trzecig z roszczeniami z tytutu praw
autorskich co, do ktérych Podwykonawca udzielit Wykonawcy licencji lub przenidst je na Wykonawce - stosownie do wyboru
dokonanego przez Wykonawce — Podwykonawca zwolni Wykonawce od tych roszczen lub wstapi do ewentualnego postepowania
sagdowego lub postepowania toczacego sie przed innymi wiasciwymi organami powotanymi do rozstrzygniecia sporu majgcego

zwigzek z przedmiotem Umowy lub naprawi poniesione przez niego szkody, wynikajace z szczegdInosci z dziatan majacych na celu
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doprowadzenie do odstapienia przez osobe trzecig od dochodzenia roszczer lub z konieczno$ci zaspokojenia roszczer oséb trzecich,
w tym pokryje wszelkie koszty czynnosci przedsagdowych i ewentualnego postepowania sgdowego.
§ 12 Podwykonawstwo
11 Wymagania ogélne
Podwykonawca bedzie w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego dalszego Podwykonawcy i ich przedstawicieli
lub pracownikdw, tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Podwykonawcy.
W przypadku realizacji umowy przez podmioty wystepujgce wspdlnie (Konsorcjum), umowy z Podwykonawcami, zawierane beda
w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikéw Konsorcjum.
W przypadku, w ktérym Podwykonawcg jest Konsorcjum kazdy z cztonkéw Konsorcjum odpowiada solidarnie wobec Wykonawcy
za zobowigzania pozostatych cztonkéw Konsorcjum wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcéw uregulowane przez
Wykonawce
W przypadku projektéw umdw oraz Uméw o podwykonawstwo sporzgdzonych w jezyku obcym projekty te oraz Umowy nalezy
przedktada¢ Wykonawcy a ten Inwestorowi wraz z ttumaczeniem wykonanym przez ttumacza przysiegtego na jezyk polski.
Podwykonawca, bez zgody Wykonawcy i Inwestora, nie podzleci dalszym Podwykonawcom innych Robdt niz wskazane w Umowie
podwykonawczej, zgodnie z zatwierdzonym przez Wykonawce i Inwestora projektem tej umowy.
Niewypetnienie przez Podwykonawce obowigzkdw okreslonych w niniejszym paragrafie stanowi podstawe do natychmiastowego
usuniecia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy przez Wykonawce / Inwestora lub zadania od Podwykonawcy usuniecia
przedmiotowego dalszego Podwykonawcy z Terenu Budowy. Niniejsze postanowienie nie wytacza innych uprawnieri Wykonawcy
okreslonych OWZ i Umowie.
1.2 Przedkfadanie i akceptacja Uméw o podwykonawstwo

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ Umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, jest obowigzany do przedfozenia Wykonawcy a ten Inwestorowi projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub
dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie Umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.
Do projektu umowy nalezy dotaczy¢ dokumentacje, z ktorej bedzie wynikac jaki szczegétowy przedmiot robét budowlanych
obejmuje umowa podwykonawcza w tym: wyceniony przedmiar, rysunki, mapy lub nalezy wskaza¢, ktdrej czesci dokumentacji
dotyczy umowa podwykonawcza.
Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w Umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.
Wykonawca i Inwestor, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, zgtosi pisemne zastrzezenia do projektu umowy:
niespetniajgcej wymagan okreslonych w punkcie 1.3 niniejszej Umowy,
gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlane;j.
Niezgtoszenie pisemnych zastrzezeri do przediozonego projektu Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, w terminie 14 dni od daty otrzymania projektu Umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za akceptacje projektu
umowy przez Wykonawce i Inwestora.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Wykonawcy a ten Inwestorowi poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wykonawca a takze Inwestor, w terminie 30 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, akceptuje umowe, odmawia akceptacji, zgtasza zastrzezenia lub
zgtasza pisemny sprzeciw do Umowy o podwykonawstwo w przypadkach, o ktérych mowa w punkcie 1.10.
Niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w

wyzej wymienionym terminie, uwaza sie za akceptacje umowy przez Wykonawce i Inwestora.
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1.25

W przypadku odmowy akceptacji projektu umowy lub w przypadku sprzeciwu do umowy podwykonawczej, Podwykonawca nie
moze poleci¢ podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przystapienia do realizacji zadania.
W przypadku odmowy akceptacji umowy podwykonawczej lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, Podwykonawca bedzie
uprawniony do przedstawienia, wg zasad wskazanych w pkt 1.7, zmienionego projektu umowy lub aneksu do umowy
podwykonawczej, uwzgledniajgcego w catosci uwag Wykonawcy i Inwestora.
Powyzsza sytuacja nie moze mie¢ wptywu na opdznienie, ani na zmiane terminu wykonania umowy.
Podwykonawca musi przedtozy¢ Wykonawcy a ten Inwestorowi propozycje zmiany, o ktérej mowa w pkt. 1.15 nie pdzniej niz 7
dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robét ktéregokolwiek podwykonawcy.
Do zawarcia przez podwykonawce umowy z dalszym podwykonawca jest wymagana zgoda Wykonawcy, ktdry uprzednio zgtasza
projekt do Inwestora.
Réwniez zmiana dalszego Podwykonawcy jest mozliwa tylko za zgoda Wykonawcy i Inwestora. Jezeli zmiana dotyczy dalszego
Podwykonawcy, na ktérego potencjat powotywat sie Podwykonawca sktadajac oferte, co byto przedmiotem badania przez
Wykonawce/Inwestora w toku przeprowadzonego postepowania, nowy dalszy Podwykonawca ma obowigzek spetnia¢ te same
wymagania, zmiana musi by¢ ekwiwalentna, co do posiadanego potencjatu. Ciezar dowodowy spoczywa na Podwykonawcy.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Wykonawcy, a ten Inwestorowi poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem
kopie zawartej Umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z
wytgczeniem Uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0.5% wartosci niniejszej Umowy w sprawie zaméwienia
publicznego oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot obejmuje dostawe maszyn, urzadzen lub materiatéw
niezbednych do realizacji niniejszej umowy na roboty budowlane zaakceptowanych przez- Zamawiajacego, jako niepodlegajacy
niniejszemu obowigzkowi. Wytgczenie o ktérym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wigkszej niz 50 000 zt.
W przypadku statej wspdtpracy pomiedzy Podwykonawca a dalszym Podwykonawcg w ramach realizacji niniejszej umowy,
obowigzek przedstawienia Umowy o podwykonawstwo powstaje z chwilg przekroczenia sumy kolejnych Umoéw
o podwykonawstwo progu 50 000 PLN (stownie: pie¢dziesiat tysiecy ztotych).
W przypadku, o ktérym mowa w podpunkcie 1.3, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy roboty dostawy, ustugi, Podwykonawca informuje o tym Wykonawce
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate Kary umownej.
Powyzszg procedure stosuje sie odpowiednio do zmian Umowy o podwykonawstwo.

1.3 Wymagania dotyczace Uméw o podwykonawstwo

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, musi zawiera¢ w szczegdlnosci postanowienia dotyczace:

oznaczenia stron umowy,

a)

b) zakresu robét budowlanych, ktéry nalezy jednoznacznie opisa¢ zgodnie z Dokumentacja projektowa,

C) wartosci wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy, w rozbiciu na pozycje wyceny zbiezne z pozycjami Tabeli cen
Podwykonawcy,
Wycena robdt zleconych podwykonawcy powinna by¢ sporzadzona przez dalszego podwykonawce wg
szczegdtowosci wyceny ofertowej Podwykonawcy. Cena jednostkowa robét dalszego podwykonawcy nie moze
by¢ wieksza od ceny jednostkowej robét Podwykonawcy.

d) terminu ptatnosci, ktory nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury, rachunku Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy,
terminu realizacji,

e)

f) okres odpowiedzialnosci za wady wykonywanych robét, nie krotszy niz okres odpowiedzialnosci za wady
Podwykonawcy , dalszego Podwykonawcy wobec Wykonawcy a ten wobec Inwestora,

g) bezpieczeristwa i higieny pracy,

1.26
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1.28
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h) upowaznienia Wykonawcydo wymagania, aby podzlecenie zostato scedowane na Wykonawce (a ten na

Inwestora) na mocy przeniesienia (cesja) wierzytelnosci.

Podwykonawca zobowigzany jest przedktada¢ Wykonawcy a ten Inwestorowi do akceptacji takze projekty

zmian umowy o podwykonawstwo lub kopie zawartych uméw o podwykonawstwo i jej zmian.

W przypadku Konsorcjum, umowa z podwykonawca jest zawierana w imieniu i na rzecz wszystkich uczestnikow

Konsorcjum.

Podwykonawca przedtozy wraz z projektem umowy o podwykonawstwo odpis z Krajowego Rejestru Sgdowego
dalszego Podwykonawcy lub inny wtasciwy dokument z uwagi na status prawny dalszego Podwykonawcy,
potwierdzajacy uprawnienia osdb zawierajagcych umowe w imieniu dalszego Podwykonawcy do jego

reprezentowania.

Umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Powyzsze informacje nie moga stanowi¢ tajemnicy przedsigbiorstwa.
Postanowienia Umowy o podwykonawstwo w zakresie bezpieczeristwa i higieny pracy bede uwzgledniaty w szczegélnosci

ponizsze zatozenia:

a) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przed przystgpieniem do robodt zapozna planem BIOZ oraz

instrukcja bezpieczenstwa pracy;

b) realizacja robé6t bedzie odbywac sie z uwzglednieniem srodkéw bezpieczeristwa okreslonych wytycznymi
Wykonawcy/Inwestora oraz obowigzujacymi przepisami prawa, tak aby personel nie pracowat w warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajacych odpowiednich wymagar sanitarnych.

Wykonawca/Inwestor wyrazi sprzeciw do umowy na roboty budowanie o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, w

szczegdInosci w nastepujacych przypadkach, gdy:

a) umowa podwykonawcza nie okresla Stron, pomigdzy ktérymi jest zawierana,
b) w umowie podwykonawczej Strony nie wskazaty wartosci umowy z tytutu wykonywania robét,
c) w czesci w jakiej wynagrodzenie za wykonanie roboét, ktdre Podwykonawca powierza dalszemu podwykonawcy

przekracza wartos$¢ wynagrodzenia tych samych robét wskazanych w ofercie Podwykonawcy,

d) do umowy podwykonawczej nie dotgczono tabeli elementéw scalonych, z ktdrych wynika wartos¢ naleznego

podwykonawcy wynagrodzenia,

e) postanowienia umowy podwykonawczej uzalezniaja zaptate przez Podwykonawce wynagrodzenia naleznego
dalszego podwykonawcy, od otrzymania przez Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy za wykonany zakres

robot,

f) postanowienia umowy podwykonawczej uniemozliwiaja rozliczenie pomigedzy Wykonawca/Inwestorem a

Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg wedtug zasad okreslonych w niniejszej umowie,

g) podwykonawca nie spetnia warunkéw okreslonych w SIWZ dla podwykonawcéw ,

h) umowa podwykonawcza wskazuje na inny niz okreslony w umowie z Wykonawca a Podwykonawca moment

odbioru wykonanych prac lub inne zdarzenie stanowiagce podstawe wystawienia przez podwykonawce faktury

za wykonane prace,



1.29

1.30

i) umowa podwykonawcza przewiduje termin realizacji dtuzszy niz niniejsza umowa,
j) zlecenie czesci robét dalszemu podwykonawcy zmieni zobowigzania Podwykonawcy wobec Wykonawcy,

k) Podwykonawca ustali w umowie z dalszym podwykonawca okres odpowiedzialnosci za wady, krétszy od okresu

odpowiedzialnosci za wady Podwykonawcy wobec Wykonawcy a tego wobec Inwestora,
1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wszystkich wymagan okreslonych przez Wykonawce a takze Inwestora,

m) Wykonawca/Inwestor ma podstawy przypuszczaé, ze Podwykonawca , dalszy Podwykonawcy nie jest zdolny

do nalezytego wykonania powierzonych robdt po zastosowaniu procedury okreslonej w art. 25a ust. 5 PZP,

n) z umowy podwykonawstwa wynika brak odpowiedzialnosci dalszego Podwykonawcy wobec Podwykonawcy za
skutki  zaniedban, niewtasciwego  wykonania  powierzonych  robé6t, uszkodzen w  robotach

Podwykonawcy/Wykonawcy i wszelkie inne zdarzenia na terenie budowy, za ktére winien odpowiadac,

o) umowa Podwykonawstwa zawiera korzystniejsze warunki wykonania robdt itagodniejsze warunki
odpowiedzialnosci za nienalezyte wykonanie robdt niz umowa miedzy Podwykonawcg a Wykonawcg i

Inwestorem,

p) umowa o podwykonawstwo przewiduje wniesienie (tworzenie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy
przez potracenia z naleznosci za czesciowo wykonane dostawy, ustugi lub roboty budowlane (np. uprawnienie
Podwykonawcy do potracenia z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy okreslonej kwoty z kazdej faktury —

kaucja gwarancyjna, zabezpieczenie wykonania) bez mozliwosci wniesienia zabezpieczenia w innej formie.

Wykonawca/Inwestor moze uzalezni¢ odstgpienie od zgfoszenia zastrzezen lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo od
zawarcia pomiedzy Podwykonawca, a dalszym Podwykonawca umowy przelewu wierzytelnosci, tak by Wykonawca/ Inwestor
po dokonaniu odbioru robét zleconych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, bezposrednio przelat nalezne mu

wynagrodzenie.

Umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane nie moze zawieraé postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
dokonania przez Wykonawce odbioru wykonanych przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce robét,
lub od dokonania przez Wykonawce na rzecz Podwykonawcy ptatnosci za roboty wykonane przez

Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce,

b) warunkujgcych dalszemu Podwykonawcy dokonanie zwrotu kwot zabezpieczenia przez Podwykonawce od

zwrotu zabezpieczenia wykonania na rzecz Podwykonawcy przez Wykonawce,

C) nakazujacych dalszemu Podwykonawcy wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy jedynie w pienigdzu, bez mozliwosci jej zamiany na gwarancje bankowa/ubezpieczeniowa lub inng
forme przewidziang w przepisach Prawa, w szczegélnosci PZP,

d) przewidujacych, iz taczna wysokosé kar umownych naleznych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy

przekroczy 20% wartosci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.

1.4 Odpowiedzialnos¢, ok iazki i ienia Wyk y, Podwyk yidal Podwyl y

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku dalszego podwykonawcy bedzie traktowana jako

przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Podwykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoriczenia robét.

1.31

1.33

1.34

1.37

1.38

1.40

1.41

1.42

1.43

1.44
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Podwykonawca odpowiada za wszelkie dziatania i zaniechania dalszych podwykonawcdw , ich przedstawicieli lub pracownikéw
jak za swoje wtasne.
Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za jakos¢, terminowos¢ oraz bezpieczenstwo robét wykonywanych przez dalszych
podwykonawcéw.
Podwykonawca powiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem nie mniejszym niz 15 dni o zamierzonej dacie rozpoczecia pracy przez
kazdego Podwykonawce i o rozpoczeciu takiej pracy na Terenie Budowy.
Dalszy podwykonawca bedzie uprawniony do przejecia powierzonego mu zakresu robdt po ustaleniu przez Wykonawce i
Podwykonawce umowy o roboty budowlane zakresu robét, ktére Podwykonawca wykona osobiscie, oraz zakresu, ktéry zostanie
powierzony dalszym Podwykonawcom.
Prace wykonywane przez dalszych Podwykonawcdw muszg by¢ potwierdzone w protokotach odbioru robét przez przedstawiciela
Wykonawcy i Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.
Podwykonawca zobowigzany jest do nalezytej starannosci wobec dalszego podwykonawcy.

1.5 Bezposrednia zaptata
W przypadku powierzenia przez Podwykonawce robdt budowlanych realizacji robét, ustug lub dostaw dalszemu podwykonawcy,
Podwykonawca jest zobowigzany do dokonania we wiasnym zakresie zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu podwykonawcy
z zachowaniem terminéw ptatnosci okreslonych w umowie z dalszym podwykonawca.
Jezeli w terminie okreslonym w umowie o podwykonawstwo, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty wynagrodzenia
odpowiednio przez Podwykonawce, lub dalszego podwykonawce zaméwienia na roboty budowlane, a dalszy podwykonawca
zwrdci sig z zgdaniem zaptaty tego wynagrodzenia bezposrednio do Wykonawcy/Inwestora na podstawie art. 6471 § 5 KC lub
przepiséw PZP i udokumentuje zasadno$¢ takiego zadania faktura zaakceptowang przez Podwykonawce, lub dalszego
podwykonawce i ztozy dokumenty potwierdzajgce wykonanie i odbiér zafakturowanych robdt, dostaw lub ustug,
Wykonawca/Inwestor dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Wykonawce/Inwestora umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Wykonawcy/Inwestorowi umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy
lub ustugi zlecone przez Podwykonawce robdt budowlanych. Powyisze dotyczy robét odebranych przez Wykonawce od
Podwykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w punkcie 1.37, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu przez Wykonawce
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s roboty budowlane, lub po przedtozeniu Wykonawce/Inwestorowi
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezpodrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek i kar umownych naleznych dalszemu
podwykonawcy.
W sytuacji okre$lonej w punkcie 1.38 Wykonawca/Inwestor jest uprawniony do potrgcenia zaptaconej kwoty dalszemu
podwykonawcy z dowolnej wierzytelnosci pienieznej przystugujgcej Podwykonawcy od Wykonawcy, badz uzyskania jej z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.
Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w punkcie 1.38, lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza niz 5% wartosci umowy, w przypadku uchylania sie od obowigzku
zaptaty odpowiednio przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
przez Wykonawce z winy Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca/Inwestor jest obowigzany umozliwi¢ Podwykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt
1.37 Wykonawca/Inwestor informuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 3 dni od dnia doreczenia tej informacji.

Ptatnosci za wykonane prace przez dalszego Podwykonawce

a) Podstawa ptatnosci moga by¢ tylko roboty budowlane wykonane przez dalszego Podwykonawce i odebrane
protokolarnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy (Zleceniodawcy

i Zleceniobiorcy).



b) W przypadku wykonania prac przez dalszego Podwykonawce Podwykonawca przedtozy Wykonawcy/Inwestorowi,
wraz z faktura, os$wiadczenia dalszych Podwykonawcéw o otrzymaniu catego naleznego wynagrodzenia za
odebrane prace wykonane przez nich wraz z dowodami zaptaty wymagalnego wynagrodzenia (tj. wyciag z
rachunku lub potwierdzenie dokonania przelewu) lub przelew wierzytelnosci w formie pisemnej na Podwykonawce

lub dalszego Podwykonawce.

Do o$wiadczenia nalezy rowniez dotaczyc¢ rozliczenie umowy o podwykonawstwo tj. dotychczas zaptacone kwoty,
kwoty nalezne niezaptacone (w tym niewymagalne i wynikajace z potraceri), kwoty pozostate do zaptaty
wynikajace z umowy. W przypadku nie uzyskania petnej wiedzy o wynagrodzeniach przystugujacych
podwykonawcom, Wykonawca moze zada¢ dodatkowych dokumentéw lub wstrzymad wyptate wynagrodzenia.
Dowody na potwierdzenie dokonanej zaptaty wynagrodzenia powinny potwierdza¢ brak zalegtosci Podwykonawcy,
lub dalszego Podwykonawcy w uregulowaniu wszystkich wymagalnych w tym okresie wynagrodzen dalszych

Podwykonawcow wynikajacych z Uméw o podwykonawstwo.

c) Do rachunku lub faktury VAT koncowej za wykonanie przedmiotu Umowy Podwykonawca dotgczy o$wiadczenia
dalszych Podwykonawcdw o petnym zafakturowaniu przez nich lub objeciu wystawionymi przez nich rachunkami
zakresu robdét wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo oraz o petnym rozliczeniu tych robdt do

wysokosci objetej ptatnoscig koricowa.

d) W przypadku nieprzedtozenia oswiadczenia wraz z dowodami zaptaty lub przelewu wierzytelnosci na dalszego
Podwykonawce, Wykonawca/Inwestor bedzie uprawniony do wstrzymania zaptaty czesci kwoty naleznego
wynagrodzenia z faktury, stanowigcg sume kwot wynikajagcych z nieprzedstawionych dowoddéw, do czasu
uregulowania przez Podwykonawce zobowigzari wobec dalszego Podwykonawcy i przedtozenia dokumentu

potwierdzajgcego dokonanie tego przelewu.

e) Naleznos¢ z tytutu wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy moze by¢ przekazana na konto Podwykonawcy, po
otrzymaniu oswiadczenia, o ktérym mowa powyzej wraz z dowodami zaptaty tego wynagrodzenia lub na
podstawie umowy przelewu wierzytelnosci moze byé przekazywana bezposrednio na rzecz dalszego

podwykonawcy zgodnie z dyspozycja ptatniczg dotaczong do faktury zgodng z umowg przelewu wierzytelnosci.

f)  Bezposrednia zaptata dalszemu Podwykonawcy obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie bez odsetek naleznych

dalszemu Podwykonawcy oraz kar umownych.

g) Wykonawca/Inwestor potraci z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy kwoty, ktére bezposrednio zaptacit

dalszemu Podwykonawcy, badz réwnowartos¢ kwoty skierowanej do depozytu sgdowego.

h) Kaida wyptata przez Wykonawce/Inwestora na rzecz dalszego Podwykonawcy obniza zobowigzanie
Wykonawcy/Inwestora wobec Podwykonawcy, wynikajace z niniejszej umowy, o wyptacong tacznie kwote na rzecz
dalszego Podwykonawcy, w zwigzku solidarng odpowiedzialnoécia Wykonawcy/Inwestora za zaptate
wynagrodzenia na rzecz dalszego Podwykonawcy. Zatem z chwilg dokonania wyptaty na rzecz dalszego
Podwykonawcy, Podwykonawcy nie przystuguje juz wynagrodzenie za zaptacone roboty budowlane, dostawy lub

ustugi wykonane przez dalszego Podwykonawce, w wysokosci tych wyptat.

Wykonawca kazdorazowo zostanie powiadomiony przez Wykonawce/Inwestora na pismie o zamiarze dokonania bezposredniej
zaptaty wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy lub przelewu naleznosci na rzecz dalszego Podwykonawcy w oparciu o umowe

przelewu wierzytelnosci (cesje).

1.46

1.47

1.48
1.49
1.50

1.51
1.52
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Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty przez Wykonawce/Inwestora dalszemu podwykonawcy Podwykonawca moze zgtosi¢
pisemny sprzeciw dotyczacy zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy. Termin zgtaszania uwag
wynosi 3 dni od dnia doreczenia Wykonawcy informacji, o ktérej mowa

w pkt. 1.45.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt 1.46, w terminie wskazanym przez Wykonawce/Inwestora,

Wykonawca/Inwestor moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze

niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia dalszego podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Wykonawcy/Inwestora co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu

ptatnos¢ sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu podwykonawcy, jezeli dalszy podwykonawca wykaze

zasadnos¢ takiej zaptaty.

Podwykonawcy nie przystugujg odsetki od nieterminowej zaptaty za fakture, jezeli zaptata zostanie wstrzymana z powodu braku
dowoddw zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy.

Strony uznajg brak zapfaty lub nieterminowa zapfate wynagrodzenia naleinego dalszemu Podwykonawcy za nienalezyte
wykonywanie niniejszej Umowy przez Podwykonawce.

Powyzsze zasady maja zastosowanie do Dalszych Podwykonawcdw robdt budowlanych, dostaw lub ustug, o ile byli
zaakceptowani przez Wykonawce/Inwestora.

Postanowienia niniejszego paragrafu stosuje sie odpowiednio do wszelkich zmian uméw podwykonawczych.

Do solidarnej odpowiedzialno$ci Wykonawcy/Inwestora, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy z tytutu wykonanych robét

budowlanych stosuje sie przepisy KC, jezeli przepisy PZP nie stanowig inaczej.

§ 13 Teren budowy
1. Podwykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za przejety Terenu budowy wobec Wykonawcy i oséb
trzecich od chwili protokolarnego przejecia Terenu budowy. Podwykonawca zobowiazuje sie do
nalezytego zabezpieczenia mienia wtasnego jak i mienia dalszych podwykonawcéw znajdujgcego sie na

Terenie budowy, a takie zobowigzuje sie zapewni¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami warunki

bezpieczenstwa i higieny pracy.

2. Podwykonawca dostosuje sie¢ do przedstawionego przez kierownika budowy planu zagospodarowania
stanowigcym zatgcznik graficzny do planu BIOZ.

3. Ze wzgledu na specyfike i funkcje rozbudowywanego obiektu - w trakcie realizacji rob6t Podwykonawca
zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) po zakoriczeniu robét do uporzadkowania Terenu budowy i przekazania go Wykonawcy w
terminie odbioru robét;

2) stosowania sie do ustawowych ograniczern obcigzenia na o$, przy transporcie materiatéw i
wyposazenia na i z Terenu budowy. Podwykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia od
wiadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposob ciagty bedzie o kazdym takim
przewozie powiadamiat Wykonawce. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe
nie bedg dopuszczone na swiezo ukoriczony fragment budowy w obrebie Terenu budowy i
Podwykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten sposéb uszkodzonych na
swoj koszt, zgodnie z poleceniami Wykonawcy;

3) uzyskanie wszelkich uzgodnieri i pozwolen na wywoéz nieczystosci statych i ptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wdd gruntowych i opadowych z catego terenu budowy,

lub miejsc zwigzanych z prowadzeniem robdt, tak, aby ani roboty, ani ich otoczenie nie zostaty



9.

uszkodzone. Podwykonawca pokryje wszelkie koszty wynikajgce z tych obowigzkéw. Wszystkie
powyisze kwoty uwaza sie za wliczone i objete cenami jednostkowymi w wycenionym
przedmiarze robét;

4) podjecie na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt wszelkich $rodkéw zapobiegawczych
wymaganych przez rzetelng praktyke budowlang i doswiadczenie zawodowe oraz aktualne
okolicznosci, aby zabezpieczy¢ prawa wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujacych z terenem
budowy i unikng¢ powodowania tam jakichkolwiek zaktdcern czy szkdd. Podwykonawca
zabezpieczy Wykonawce przed i przejmie odpowiedzialno$¢ materialng za wszelkie skutki
finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez wtascicieli posesji czy budynkéw
sgsiadujacych z terenem budowy w zakresie, w jakim Podwykonawca odpowiada za takie
zaktdcenia czy szkody.

Do obowiagzkéw Podwykonawcy nalezy w szczegdlnosci:
- zapewnienie bezpieczeristwa osob przebywajacych na Terenie budowy oraz utrzymanie Terenu budowy w
odpowiednim stanie i porzadku zapobiegajacym ewentualnemu zagrozeniu bezpieczenstwa tych oséb,
- podjecie niezbednych Srodkéw stuzacych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby nieuprawnione,
-zapewnienie ochrony Terenu budowy przez profesjonalny i licencjonowany podmiot $wiadczacy ustugi w zakresie
ochrony 0séb i mienia od dnia przejecia Terenu budowy do dnia Odbioru koricowego,
- doprowadzenie niezbednych urzgdzen infrastruktury technicznej na Teren budowy,
-ponoszenie kosztéw zwigzanych z korzystaniem z urzadzen infrastruktury technicznej do celéw zwigzanych z
wykonywaniem robdt budowlanych, prébami i odbiorami,
- uzgodnienie zasad dostepu do terenu budowy oséb i sprzetu.
Roboty bedace przedmiotem Umowy powinny by¢ wykonywane w taki sposéb, aby nie zaktéca¢ w sposéb
nieuzasadniony ruchu na drogach.
W czasie wykonywania robot, Podwykonawca jest zobowigzany utrzymywaé Teren budowy w stanie wolnym od
nadmiernych przeszkéd komunikacyjnych, sktadowaé wszelkie urzadzenia pomocnicze, sprzet, materiaty i grunty w
ustalonych miejscach i nalezytym porzadku oraz usuwac zbedne przedmioty z Terenu budowy.
Podwykonawca na wtasng odpowiedzialno$¢ i na swoj koszt podejmie Srodki zapobiegawcze wymagane przez
okolicznosci, aby nie narusza¢ praw wiascicieli posesji i budynkéw sasiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowad
zaktdcenia lub szkody wynikajace z prowadzenia robét budowlanych.
W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt 4, Wykonawca ma prawo
poleci¢ Podwykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie
dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 3 dni
roboczych skierowanym przez Wykonawce do Podwykonawcy, Wykonawca ma prawo zleci¢ podmiotowi trzeciemu
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzy¢ Podwykonawce (wykonanie
zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Podwykonawcy, na co Podwykonawca
wyraza zgode.

W celu udokumentowania doprowadzenia Terenu Budowy i Robdt do stanu pierwotnego Podwykonawca bedzie

prowadzit szczegétowa dokumentacje fotograficzng obejmujaca stan Terenu Budowy przed rozpoczeciem Robét oraz po

ich zakonczeniu.
8. Podwykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejacych instalacji, takich jak odwodnienie,
linie i stupy telefoniczne i elektryczne, swiattowody, wodociagi, gazociagi i podobne, przed rozpoczeciem jakichkolwiek
wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejace instalacje. Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania
robét ziemnych, kontrolne wykopy beda wykonane w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji, ktérej uszkodzenie moze

stanowic zagrozenie bezpieczenstwa ruchu.

Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia drdg, rowdw odwadniajacych, wodociagéw i
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gazociggdéw, stupow i linii energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i instalacji jakiegokolwiek rodzaju,
spowodowane przez niego lub jego podwykonawcéw podczas wykonywania Robét. Podwykonawca niezwtocznie
naprawi wszelkie powstate uszkodzenia na wiasny koszt, a takze, jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane
przez Wykonawce.

10. Podwykonawca bedzie prowadzit roboty na czynnej oczyszczalni $ciekéw stad zobowigzany jest uzyskaé wszelkie
konieczne zgody i zezwolenia takze wiascicieli do wyfaczen instalacji, niezbednego zdemontowania istniejacych
instalacji, zamontowania instalacji tymczasowych, usuniecia instalacji tymczasowych i ponownego zamontowania
istniejacych instalacji i kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Zamawiajacym/Uzytkownikiem. Czynnosci
te nie moga powodowac pogorszenia jakosci Sciekéw ponizej parametréw okreslonych w pozwoleniu wodnoprawnym

11. Podwykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe s$rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowac roboty, transport lub sprzet
Podwykonawcy, jego dostawcdw lub dalszych Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien dostosowaé sie do
obowiazujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatdw i sprzetu na Teren budowy i z Terenu

budowy.

12. Podwykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Podwykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych z jego
winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektdw inzynierskich

13. Ustala sie, ze:

1) Podwykonawca bedzie odpowiedzialny za niedopuszczanie osdb nieupowaznionych na przekazany
Teren budowy,

2) Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za narzedzia, materiaty i inne mienie Podwykonawcy
znajdujace sie na Terenie budowy, w tym za mienie znajdujace sie w pomieszczeniach

magazynowych i socjalnych Podwykonawcy.

§ 14 Wynagrodzenie
1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy bedzie wskazane w Umowie.
2. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje wszelkie koszty zwigzane z wtasciwym wykonaniem robét objetych
Umowa, usuwaniem wad w okresie rekojmi i gwarancji oraz wykonaniem wszelkich innych obowigzkéw
Podwykonawcy wynikajgcych z OWZ, Umowy i zatacznikdw, a takze wszelkie ryzyka z nig zwigzane ktére
doswiadczony Podwykonawca winien przewidzie¢. W przypadku wynagrodzenia o charakterze
szacunkowym, ceny jednostkowe uzyskujg charakter ryczaftowych i wszystkie zapisy odnoszace sie do
ryczattu maja tu zastosowanie wprost.
3. Wynagrodzenie podane w umowie obejmuje réwniez skalkulowany zysk Podwykonawcy. Wykonawca zaptaci
Podwykonawcy wynagrodzenie na podstawie protokotéw odbioru i wyliczone zgodnie z zasadami okreslonymi Umowa z
uwzglednieniem tabeli cen. Wszystkie ptatnosci sg dokonywane powykonawczo na podstawie protokotéw poswiadczonych
przez Wykonawce z uwzglednieniem potraceri wynikajacych z Umowy na kwoty poswiadczone przez Wykonawce na
zestawieniach wartosci robdt ustug, dostaw zgodnie z Protokotami odbioru.
4. Strony przyjmuja, ze podwyzszenie wysokosci wynagrodzenia ryczattowego jest dopuszczalne wytacznie w przypadkach
okreslonych w art. 632 K.c.
5. Strony przyjmuja, ze wynagrodzenie ryczattowe lub/i ryczattowe ceny jednostkowe przy wynagrodzeniu szacunkowym
obejmuje min. wszelkie koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu Umowy, w tym ryzyko Podwykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu Umowy; lokalizacje, cechy szczegdlne Inwestycji, ryzyka i terminy oraz
wynagrodzenie rekompensuje Podwykonawcy wszelkie wydatki, koszty i zobowigzania bez mozliwosci wysuwania roszczer do
Wykonawcy; niedoszacowanie, omytki, btedy, zmiany cen materiatéw, sprzetu, pracy personelu, parametry btednie przyjete do

oszacowania, zmiany projektowe, pominiecie lub brak nalezytego rozpoznania zakresu Umowy nie moze by¢ podstawa do
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z3dania zmiany wynagrodzenia. Wszelkie ryzyka i odpowiedzialno$¢ za skalkulowanie wynagrodzenia dla Przedmiotu Umowy
ponosi Podwykonawca w tym min. wszelkie koszty zwigzane z realizacjg Przedmiotu Umowy, sporzadzenie dokumentacji
powykonawczej, zapewnienia nadzoréw technicznych, specjalistycznych i odbioréw przed odpowiednie podmioty w trakcie
prowadzenia dostaw, robét, jak i po ich wykonaniu oraz w czasie rozruchéw technologicznych oraz testéw, w tym réwniez:

a) wszelkie koszty zwigzane z urzadzeniem i utrzymaniem przekazanego terenu budowy i terenu przynaleznego do niego
oraz zaplecza budowy wraz z ochrong mienia,

b) wszelkie koszty zwigzane z uporzadkowaniem terenu budowy i terenu przynaleznego do niego oraz zaplecza budowy
po zakorczeniu realizacji dostaw, robdt, nalezytg utylizacje odpadéw, sktadowanie i zagospodarowanie odpadéw
zgodnie z powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa,

) wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem instalacji, opomiarowania, wykonaniem préb, rozruchu, testéw, opinii,
obstugi geodezyjnej, inwentaryzacji dokumentéw, sporzadzenia dokumentacji powykonawczej, sporzadzenia
dokumentacji na rzecz podmiotéw trzecich,

d) wszelkie koszty zabezpieczenia miejsca wykonywanych robét, w tym zabezpieczenia przed wejsciem niepozadanych
oso6b i podmiotéw trzecich w okresie od dnia przejecia terenu budowy do dnia odbioru koricowego Przedmiotu
Umowy,

e) wszelkie inne koszty, ktére nie zostaty wskazane przez Wykonawce, jezeli jednak ich poniesienie jest konieczne do
nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy i osiggniecie zaktadanego celu gospodarczego Inwestycji.

6. Podstawa do wystawienie faktury przez Podwykonawce w kazdym przypadku bedzie podpisany przez

Wykonawce Protokét odbioru (odpowiednio: czesciowy, koricowy, ostateczny) za wykonanie poszczegdlnych dostaw, robot,

w ktérym zostanie ztozone o$wiadczenie przez Wykonawce o bezusterkowym ich wykonaniu przez Podwykonawce.

Wykonawca z uwzglednieniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego dopuszcza fakturowanie czesciowe nie czesciej niz raz

w miesigcu, ktére to musi by¢ zgodne z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

Strony przyjmuja, ze podstawa wyptaty wynagrodzenia ryczattowego stanowi¢ bedzie prawidtowo wystawiona faktura wraz z

zatgczonym oryginatem Protokotu odbioru podpisanym przez Wykonawce.

Strony ustalajg, ze wyptata wynagrodzenia naleznego Wykonawcy bedzie nastepowaé w terminie 30 dni, liczac od dnia

doreczenia faktury do Wykonawcy. Za dziern dokonania zapfaty, Strony ustalajg dzieri obcigzenia rachunku bankowego

Wykonawcy.

Jezeli Przedmiot Umowy bedzie realizowany przez podwykonawcéw (dalszych Podwykonawcdéw), odpowiedzialnosé

Wykonawcy za zaptate wynagrodzenia Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) ograniczona jest wytacznie do naleznosci

powstatych po:

a) zaakceptowaniu przez Wykonawce umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane objete
Przedmiotem Umowy,

b) przedtozeniu Wykonawcy poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy, ustugi, Roboty budowlane objete Przedmiotem Umowy.

Jezeli termin zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszego Podwykonawcy przypadnie pozniej niz termin zaptaty

wynagrodzenia Podwykonawcy, Wykonawca uprawniony jest wstrzymad sie z zaptatg czesci wynagrodzenia naleznego

Podwykonawcy odpowiadajacej kwocie istniejgcego, lecz jeszcze niewymagalnego wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy,

do czasu przedtozenia przez Podwykonawce dowodu dokonania zaptaty tego wynagrodzenia i pisemnego oswiadczenia

dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego zaptate.

W przypadku realizacji Przedmiotu Umowy przy udziale dalszych Podwykonawcdw, Strony ustalajg nastepujace zasady

zaptaty wynagrodzenia z tytutu realizacji Przedmiotu Umowy:

a) wynagrodzenie za prace wykonane przez dalszego Podwykonawce zostanie zaptacone Podwykonawcy wytacznie pod
warunkiem przedtozenia przez Podwykonawce wraz z fakturg dowodéw zaptaty wynagrodzenia naleznego dalszemu
Podwykonawcy oraz pisemnego o$wiadczenia dalszego Podwykonawcy potwierdzajacego zapfate,

b) Podwykonawca moze upowazni¢ Wykonawce do zaptaty wynagrodzenia bezposrednio na rachunek dalszego

Podwykonawcy. W takim przypadku do wystawionej przez siebie faktury, Podwykonawca dotacza kopie faktur
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wystawionych przez dalszego Podwykonawce zgodnie z zawartymi umowami o podwykonawstwo, a ponadto
dyspozycje bezposredniej zaptaty wierzytelnosci objetych tymi fakturami przelewem z rachunku Wykonawcy na
wskazany w treéci tych faktur rachunek bankowy dalszego Podwykonawcy.

W przypadku naruszenia regut ustalonych w ust. 12 pkt a) i b) lub powziecia informacji o uchylaniu sie Wykonawcy od

obowiazku zaptaty wynagrodzenia dalszym Podwykonawcom, Wykonawca uprawniony bedzie do dokonania bezposredniej

zapfaty wynagrodzenia naleznego dalszego Podwykonawcy. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca umozliwi

Podwykonawcy zgtoszenie uwag w tym przedmiocie w terminie 3 dni liczac od dnia doreczenia Podwykonawcy informacji o

zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty na warunkach okreslonych w Umowie. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie

nalezne wynagrodzenie (bez odsetek i innych kosztow z tytutu opdznienia w zaptacie).

W sytuacji zgtoszenia przez Podwykonawce w terminie okreslonym w ust. 9 uwag dotyczacych zamiaru dokonania przez

Wykonawce/ zaptaty bezposredniej, Wykonawca moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty,

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia dalszego Podwykonawcy w przypadku
istnienia zasadniczej watpliwosci Wykonawcy/ co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosé sie
nalezy,

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia dalszemu Podwykonawcy, jezeli dalszy Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania zaptaty na rzecz dalszego Podwykonawcy, wynagrodzenie Podwykonawcy zostanie odpowiednio

potracone o kwoty wyptacone dalszemu Podwykonawcy.

Wyptata wynagrodzenia na rzecz Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy dokonywana bedzie w PLN (Ztoty).

Strony ustalaja, ze wykazanie przez Wykonawce w tresci faktury nieprawidtowej kwoty wynagrodzenia lub nieprawidtowej

stawki (albo kwoty) podatku VAT i/lub stwierdzenie btedéw w Protokole/Protokotach Odbioru uprawnia Wykonawce do

wstrzymania sie z zaptata wynagrodzenia. W takim przypadku termin zaptaty bedzie liczony od daty otrzymania przez

Wykonawce stosownej korekty do faktury i/lub otrzymania przez Wykonawce poprawnie wystawionych dokumentéw. W

tym czasie Podwykonawca nie ma uprawnienia do naliczania odsetek z tytutu opdznienia w zaptacie wynagrodzenia, na co

Podwykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode.

W przypadku ujawnienia sie koniecznosci wykonania robét dodatkowych Podwykonawca przed rozpoczeciem ich realizacji,

uprzednio zobowigzany jest uzyskaé ze strony Wykonawcy pisemne polecenie ich wykonania. Wykonawca wyda polecenie

wykonania robét dodatkowych jesli Wykonawca przyjmie, uzgodni, zaakceptuje cene za ich wykonanie. W przypadku braku
ustaleri co do ceny, sposobu rozliczenia lub/i terminu realizacji rob6ét dodatkowych — Wykonawca moze zakres robot
dodatkowych wykona¢ sam lub zleci¢ podmiotowi trzeciemu a Podwykonawcy nie przystuguja jakiekolwiek roszczenia z tego
tytutu. Polecenie wykonania robdt dodatkowych musi zosta¢ wprowadzone do Umowy w formie aneksu pod rygorem
niewaznosci. Podwykonawca wyraznie zgadza sie nie zgtaszac i zrzeka sie wszelkich roszczer o odszkodowanie, ptatnos¢ lub

wynagrodzenie dowolnego rodzaju, w tym z tytutu zwiekszonych kosztdw robocizny lub materiatu, wynikajacych ze zmian w

tym zmian projektowych, opdinieri lub przeszkdéd z dowolnych przyczyn, bez wzgledu na to, czy byty mozliwe do

przewidzenia lub spodziewane, niezaleznych od Wykonawcy, a ponadto zgadza sig, ze jedynym uprawnieniem lub srodkiem
prawnym przystugujgcym mu z tego tytutu bedzie mozliwosé przedtuzenia terminu bez prawa wnoszenia jakichkolwiek
innych roszczer posrednich lub/i bezposrednich w terminach realizacji obowigzujacych Wykonawce lub wskazanych przez

Inwestora.

Strony nie dopuszczajg mozliwosci dokonania przelewu wierzytelnosci wynikajgcych z zawartej i wykonanej Umowy bez

pisemnej zgody Wykonawcy/. Zbycie wierzytelnosci wynikajacych z zawartej i wykonanej Umowy bez pisemnej zgody

Wykonawcy jest niewazne.

§ 15 Ptatnosci
Ptatnosci za wykonanie przedmiotu umowy dokonywane beda:

a) ptatnos¢ czesciowa do 90% wartosci zamdwienia brutto — nie czesciej niz 1 raz w miesigcu



b) ptatno$¢ koricowa — po wykonaniu i odebraniu przez Wykonawce catosci robét.
2. Podstawe do wystawienia faktur:
1) po odbiorze czesciowym stanowi spetnienie kazdorazowo tgcznie nastepujacych przestanek:
—  protokoty odbioru czesciowego robét poswiadczone przez Wykonawce i podpisane przez Strony;
—  poswiadczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez wykonawce sporzadzone Zestawienie wartosci
wykonanych robét;

—  minimalna warto$¢ robdt zostanie ustalona Umowa =

2) po odbiorze kocowym stanowi spetnienie tacznie nastepujacych przestanek:

protokét odbioru koricowego robdt poswiadczony przez Wykonawce i podpisany przez Strony; musi
zawiera¢ komplet dokumentéw umozliwiajgcych ztozenie przez Wykonawce zawiadomienia o zakoriczeniu
budowy.

poswiadczone i zatwierdzone przez Wykonawce sporzadzone koricowe Zestawienie  wartosci
wykonanych robét (szczegdtowe rozliczenie wynagrodzenia).

3. Faktury ptatne bedg, zgodnie z zatwierdzonym Harmonogramem rzeczowo-finansowym.

4, W celu dokonania rozliczenia, Podwykonawca przedstawia Wykonawcy zestawienie wartosci wykonanych
robét budowlanych, pomniejszone o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane z uwzglednieniem
potracen (zwane takze rozliczeniem miesigcznym).

5. Z wnioskiem o ptatnos¢ czesciowg Podwykonawca przedstawia Wykonawcy rozliczenie miesigeczne dla
robét wykonanych w danym okresie rozliczeniowym.

6. Zestawienia warto$ci wykonanych i poswiadczonych przez Wykonawce robét, odnosic sie bedg do
odpowiednich pozycji w Tabeli cen.

7. Wykonawca sprawdza zakres i wartosci wykonanych robét, dokonuje ewentualnych korekt przedtozonych
zestawieri oraz potwierdza kwoty nalezne do zaptaty Podwykonawcy w ciggu 7 dni roboczych od dnia
otrzymania szczegotowego rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy.

8. Wykonawca wzywa Podwykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnien szczegétowego rozliczenia
wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.

9. Podwykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia, o ktérych mowa w pkt 8 powyzej oraz dokonuje korekt
rozliczenia wynagrodzenia, uzgodnionych z Wykonawca.

10. Jezeli rozliczenie ptatne w czesciach przedstawione przez Podwykonawce po korektach, o ktérych mowa
powyzej w 8 i 9 bedzie nadal nieprawidtowe, Wykonawca ustali wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (ptatnosci w danym miesigcu).

11. Poswiadczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Wykonawce zestawienie wartosci wykonanych robét
w okresie rozliczeniowym stanowi podstawe do ptatnosci cze$ciowej.

12. Podwykonawca wraz z rozliczeniem koricowym przedtozy Wykonawcy w 3 egzemplarzach Operat
powykonawczy. Operatem powykonawczym jest dokument, na ktdry sktadaja sie wszystkie dokumenty
z odnotowanymi zmianami zaistniatymi w czasie realizacji robdt budowlanych (dokumentacja
powykonawcza), wynikami wykonanych badan, pomiaréw, przeprowadzonych préb, inwentaryzacja
geodezyjna, instrukcje technologiczne oraz wszelkie certyfikaty, aprobaty techniczne, atesty, deklaracje
wiasciwosci uzytkowych, wymagane przez PB i ustawe o wyrobach budowlanych.

13. Zaptaty faktur, wystawionych zgodnie z niniejsza umowa, nastapig w formie przelewu na konto
Podwykonawcy wskazane na fakturze w terminie 30 dni od daty wptywu faktur do siedziby Wykonawcy, z
uwzglednieniem potracen wynikajacych z Umowy, na kwoty potwierdzone przez Wykonawce w
zestawieniach wartosci wykonanych roboét.

Rozliczenia koricowe
14. Z wnioskiem o Odbiér koricowy Podwykonawca przedstawia Wykonawcy szczegétowe rozliczenie

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy.
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Wykonawca sprawdza zakres wykonanych robét i poswiadcza kwote nalezng do zaptaty Podwykonawcy w
terminie 14 dni roboczych od daty otrzymania szczegdtowego rozliczenia wynagrodzenia Podwykonawcy.
Wykonawca wzywa Podwykonawce do ztozenia wyjasnien lub uzupetnier szczegdtowego rozliczenia
wynagrodzenia Podwykonawcy w przypadku uzasadnionych watpliwosci co do jego prawidtowosci.
Podwykonawca sktada wyjasnienia i uzupetnienia oraz dokonuje korekt rozliczenia wynagrodzenia,
uzgodnionych z Wykonawca.

Jezeli rozliczenie koricowe przedstawione przez Podwykonawce po korektach, o ktérych mowa w
17powyzej bedzie nadal nieprawidtowe, Wykonawca ustali wysokos¢ wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy (ptatnosci koficowej).

Potwierdzone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Wykonawce rozliczenie stanowi zatagcznik do
Protokotu odbioru koricowego.

Wierzytelnosci

Podwykonawca nie moze dokonac zastawienia lub przeniesienia, w szczegélnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy; jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak rowniez korzysci wynikajacej
z Umowy lub udziatu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody Wykonawcy, pod rygorem
niewaznosci.

W przypadku Podwykonawcy bedacego Konsorcjum, z wnioskiem do Wykonawcy o wyrazenie zgody na
dokonanie czynnosci, o ktdrej mowa w pkt 20 powyzej., wystepuje podmiot reprezentujgcy wszystkich
cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.

Wykonawca nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w pkt 20 powyzej dopdki Podwykonawca
nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczer wszystkich dalszych Podwykonawcéw, ktérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkéw objetych wierzytelnoscig bedaca przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.

Cesja, przelew lub czynno$¢ wywotujaca podobne skutki, dokonane przez Podwykonawce bez pisemnej
zgody Wykonawcy, s wzgledem Wykonawcy bezskuteczne

Wykonawca ma obowiazek zaptaty faktury, obejmujacej dang ptatno$¢ czesciowa, w terminie do 30 dni
liczac od daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatgcznikami. Data
zapfaty jest dziern wydania polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie zostanie wyptacone na
podstawie faktury VAT, wystawionej przez Podwykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez
Wykonawce/ zestawienia wykonanych w danym okresie rozliczeniowym robét.

Wykonawca ma obowiazek zaptaty faktury, obejmujacej ptatnosé koricowg, w terminie do 30 dni liczac od
daty otrzymania prawidtowo wystawionej faktury VAT wraz z zatwierdzonymi zatacznikami. Datg zapfaty
jest dzien wydania polecenia przelewu bankowego. Wynagrodzenie zostanie wyptacone na podstawie
faktury VAT, wystawionej przez Podwykonawce, po sprawdzeniu oraz zatwierdzeniu przez Wykonawce
koricowego zestawienia wykonanych rob6t oraz po przedtozeniu prawomocnego pozwolenia na

uzytkownie obiektu.

§ 16 Odbiory
Strony sa zobowigzane w terminach okreslonych Umowa do odbioréw:
robét ulegajacych zakryciu,
robét zanikajacych,
cze$ciowych,
koricowego catosci robét,
gwarancyjnych,
ostatecznego.

Odbiordw robét ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz czgsciowych dokonuje Wykonawca a w imieniu
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Zamawiajgcego upowazniony przez niego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca dokona komisyjnego odbioru koricowego przedmiotu umowy, przystepujgc do odbioru w ciggu 14
dni roboczych od dnia zgtoszenia przez Podwykonawce zakoriczenia robdt. Odbidr koricowy zostanie
zakoriczony w ciggu 28 dni roboczych. Podwykonawca zgtasza Wykonawcy gotowos¢ do odbioru koricowego
21 dni przed data odbioru.

Podwykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu w terminie 3 dni roboczych po ich zakoriczeniu oraz umozliwi¢ Wykonawcy oraz
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej zakryciu
Podwykonawca nie jest uprawniony do zakrycia wykonanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody
Wykonawcy/ Podwykonawca, ma obowigzek umozliwi¢ Wykonawcy sprawdzenie kazdej roboty budowlanej
zanikajacej lub ktéra ulega zakryciu.

Podwykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu i jednoczesnie
zawiadamia o tej gotowosci Wykonawce a ten do Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca przystgpi do odbioru zgtoszonych przez Podwykonawce robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
niezwtfocznie, nie pdzniej jednak niz 5 dni od daty zgtoszenia gotowosci do odbioru i potwierdza odbidr robot
Protokotem odbioru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Roboty te wymagaja wpisu Dziennika budowy.
Jezeli Inspektor nadzoru inwestorskiego uzna odbiér robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu za zbedny,
Wykonawca powiadomi o powyzszym Podwykonawce.

W przypadku niezgtoszenia Wykonawcy przez Podwykonawce gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub
ulegajacych zakryciu lub dokonania zakrycia tych robdt przed ich odbiorem, Podwykonawca jest zobowigzany
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne dla zbadania robdt, a nastepnie na wiasny koszt przywrdcic stan
poprzedni.

Odbidr czesciowy robét jest dokonywany w celu prowadzenia czesciowych rozliczen za wykonane roboty.

Po zakoriczeniu wykonania czesci robot, Podwykonawca zgtasza gotowosé¢ do odbioru czesci rob6t Wykonawcy
oraz przedstawia dokumenty rozliczeniowe.

Dokonanie Odbioru czesciowego nastepuje Protokotem odbioru czesciowego na podstawie sporzadzonego
przez Podwykonawce i akceptowanego przez Wykonawce, wykazu robét wykonanych czesciowo, w terminie 7
dni roboczych liczac od dnia zgtoszenia przez Podwykonawce gotowosci do odbioru. Jezeli w toku czynnosci
Odbioru czesciowego zostanie stwierdzone, ze roboty dostawy, ustugi bedace jego przedmiotem nie s3
gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia w czesci zgtoszonej do odbioru, z powodu wystapienia Wad
lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, nieprzedtozenia atestéw, certyfikatow itp.,
Wykonawca z winy Podwykonawcy moze przerwa¢ Odbidr czesciowy, co odnotowuje w Protokole,
wyznaczajgc  Podwykonawcy termin do wykonania robdt, usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i
sprawdzen, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru czesciowego. Moze takze dokonaé
odbioru warunkowego robdt wykonanych prawidtowo, bez wad, dla ktdrych sg sprawdzenia, préby itd. z
wskazaniem terminu do usunigcia nieprawidfowosci, wad, uzupetnien préb, sprawdzen. Protokdt warunkowy
nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Wykonawcy.

Wykaz robdt, o ktorym mowa w pkt 1.12., jest akceptowany i korygowany przez Wykonawce na podstawie
protokotu wykonanych i odebranych robét.

Odbidr koricowy jest dokonywany po zakoriczeniu przez Podwykonawce catosci Robdt budowlanych
sktadajacych sie na przedmiot Umowy, na podstawie oswiadczenia Podwykonawcy i potwierdzenia tego faktu
przez Wykonawce, po zgtoszeniu przez Podwykonawce zakoriczenia robdt izgtoszeniu gotowosci do ich
odbioru.

Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koricowego Podwykonawca przeprowadza wszystkie wymagane
prawem préby i sprawdzenia, zawiadamiajac o nich uprzednio Wykonawce w terminie umozliwiajgcym udziat

przedstawicieli Wykonawcy w prébach i sprawdzeniach.
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1.16

1.17

1.18

1.19

1.20

1.21

1.22

1.23
1.24
a)

b)
1.25

1.26

1.27

W celu dokonania odbioru koricowego Podwykonawca przedstawia Wykonawcy komplet dokumentow
pozwalajacych na ocene prawidiowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegélnosci: zaswiadczenia
wiasciwych jednostek i organéw, protokoty odbioréw technicznych i odbioréw czesciowych, Swiadectwa
kontroli jakosci, certyfikaty i aprobaty techniczne oraz dokumentacje powykonawczg ze wszystkimi zamianami
dokonanymi w toku budowy.

Odbidr koricowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy oraz
upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcy. W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do
wspotpracy rzeczoznawcéw lub specjalistéw branzowych.

O terminie odbioru Podwykonawca ma obowigzek poinformowania dalszych Podwykonawcéw, przy udziale
ktérych wykonat przedmiot Umowy.

Przystapienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie diuzszym niz 14 dni roboczych od dnia
zgtoszenia robé6t do odbioru.

Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty dostawy ustugi bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia Wad, w tym Wad
uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i
sprawdzen, nieprzedtozenia atestow, certyfikatow itp., Wykonawca moze przerwaé Odbidr koricowy z winy
Podwykonawcy co odnotowuje w Protokole, wyznaczajgc Podwykonawcy termin do wykonania robdt,
usuniecia Wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajacy ztozono$¢ ich techniczng, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci Odbioru koricowego. W powyzszym przypadku Wykonawca
pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajacego z zawartej Umowy moze takze dokonaé
odbioru warunkowego robdt wykonanych prawidtowo, bez wad, dla ktérych sg sprawdzenia, préby itd. z
wskazaniem terminu do usunigcia nieprawidtowosci, wad, uzupetnien préb, sprawdzen. Protokdt warunkowy
nie rodzi obowigzku zaptaty po stronie Wykonawcy. Dopiero skuteczne wykonanie Przedmiotu umowy lub/i
usuniecie stwierdzonych w protokole wad upowaznia Podwykonawce do wystgpienia do Wykonawcy z
whnioskiem o dokonanie odbioru koricowego Przedmiotu Umowy.

Komisja sporzadza Protokét Odbioru koricowego robét. Podpisany Protokét odbioru koricowego robét jest podstawg do
dokonania koricowych rozliczen Stron.

W przypadku stwierdzenia w toku odbioru Wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w tresci protokotu
termin i sposdb usuniecia Wad. Jezeli Podwykonawca nie usunie Wad w terminie lub w sposéb ustalony w
Protokole odbioru cze$ciowego/koncowego, Wykonawca, po uprzednim powiadomieniu Podwykonawcy, jest
uprawniony do zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy.

Za dzien faktycznego Odbioru koricowego uznaje sie dzieri podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron
Umowy bezusterkowego Protokotu odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane sg:

co 6 miesiecy do uptywu okresu rekojmi i

co 6 miesiecy do uptywu okresu gwarancji jakosci poczgwszy od dnia pozytywnego odbioru koricowego robét.

Przeglady gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Wykonawcy i Podwykonawcy. Nieobecno$¢ Podwykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia przegladu, a
Wykonawca jest wowczas zobowigzany przesta¢ Podwykonawcy protokét przegladu gwarancyjnego wraz z
wezwaniem do usunigcia stwierdzonych Wad gwarancyjnych w okreslonym przez Wykonawce terminie.
Przeglady gwarancyjne polegajg na ocenie robét zwigzanych z usunigciem Wad ujawnionych w okresie
rekojmi lub gwarancji jakosci.

Jezeli Podwykonawca nie usunie Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji jakosci w okreslonym
przez Wykonawce terminie, Wykonawca, po uprzednim zawiadomieniu Podwykonawcy, jest uprawniony do
zlecenia usuniecia Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraza

zgode.



10.

11.

1.28 Odbiory gwarancyjne bedg przeprowadzane dwukrotnie: w okresie gwarancji jakosci i w okresie rekojmi, w
ciggu 7 dni roboczych przed uptywem odpowiednio: okresu gwarancji jakosci lub okresu rekojmi, w celu oceny
rob6t zwigzanych z usunieciem ewentualnych Wad ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi.

1.29 Odbidr gwarancyjny bedzie dokonywany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy,
upowaznionych przedstawicieli Podwykonawcy.

1.30 Odbidér gwarancyjny potwierdzany jest Protokotem odbioru usuniecia Wad, sporzadzanym po usunigciu
wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji. Odbioru ostatecznego dokonuje sie po uptywie
okresu rekojmi lub gwarancji jakosci.

1.31 Odbiér ostateczny stuzy potwierdzeniu usunigcia wszystkich Wad ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancji
jakosci, w celu potwierdzenia usuniecia tych Wad i potwierdzenia wypetnienia przez Podwykonawce
wszystkich obowigzkéw wynikajacych z Umowy.

1.32 Z Odbioru ostatecznego sporzadza si¢ przed uptywem okresu rekojmi lub gwarancji Protokdt odbioru
ostatecznego.

1.33 Jezeli podczas Odbioru ostatecznego okaze sig, ze nie zostaty usuniete wszystkie Wady, Wykonawca przerywa
Odbidr ostateczny za$ Podwykonawca jest zobowigzany przedtuzy¢ odpowiednio okres gwarancji (i
ewentualnie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy o okres przedtuzenia gwarancji). Wykonawca

wyznacza termin Odbioru ostatecznego, do uptywu ktérego Podwykonawca jest zobowigzany usung¢ Wady

§ 17 Gwarancja jakosci i rekojmia
Podwykonawca oswiadcza, ze udziela Wykonawcy rekojmi i bezwarunkowej gwarancji jakosci na zrealizowany Przedmiot
Umowy na warunkach okreslonych w Umowie oraz przepisach Kodeksu cywilnego.
Podwykonawca udziela rekojmi i gwarancji od dnia odbioru korcowego Przedmiotu Umowy, ktdrej bieg koriczy sie po
uptywie 60 miesiecy od daty podpisania Protokotu odbioru koricowego Inwestycji.
Strony przyjmuja, ze rekojmia za wady fizyczne i prawne na materialy, urzadzenia wraz z oprogramowaniem oraz wszelkie
prace, w tym roboty, dostawy, ustugi wykonane w ramach realizacji Przedmiotu Umowy udzielona jest na okres réwny
okresowi gwarancji, co Podwykonawca oswiadcza, ze potwierdza niniejszym zapisem Umowy.
Strony przyjmuja, ze bieg okresdéw gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczac od daty odbioru zgodnie z
podpisanym przez Strony Protokotem odbioru koricowego Przedmiotu Umowy, a w przypadku, gdy stwierdzono wady
uniemozliwiajgce dokonanie odbioru (wady istotne) od dnia nastepnego po potwierdzeniu usuniecia wszystkich takich wad.
Podwykonawca jest zobowigzany dostarczy¢ Wykonawcy niezbedny dokument gwarancyjny zgodny z Zatacznikiem do
Umowy najp6zniej w dacie Odbioru koricowego catosci robot objetych przedmiotem Umowy.
W przypadku, gdy Podwykonawca nie przystepuje do usuwania wad lub usunie wady w sposéb nienalezyty lub/i
nieterminowy, Wykonawca, poza uprawnieniami przystugujagcymi mu na podstawie Kodeksu Cywilnego i niniejszej Umowy,
moze powierzy¢ usunigcie Wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Podwykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢
poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Podwykonawcy lub zabezpieczenia, na co Podwykonawca wyraza
zgode, po uprzednim wezwaniu Podwykonawcy i wyznaczeniu dodatkowego terminu nie krétszego niz 3 dni roboczych, ktére
nie zostato wykonane, bez utraty uprawnien wynikajacych z rekojmi i gwarancji.
Usunigcie Wad nastepuje na koszt i ryzyko Podwykonawcy.
Udzielona rekojmia i gwarancja nie naruszaja prawa Wykonawcy do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody w petnej
wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie Cywilnym.
Gwarancja nie wyfgcza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawniern Wykonawcy wynikajacych z przepiséw o rekojmi za wady.
W okresie gwarancji Podwykonawca zobowigzuje sig do usuniecia ujawnionych wad na wtasny koszt w terminie i na zasadach
okreslonych Karta Gwarancyjna.
Jezeli Podwykonawca dokonat usuniecia wady istotnej dla czesci lub catosci Robét, termin gwarancji biegnie na nowo od
chwili usuniecia wady, odpowiednio dla czesci lub catosci Robdt. W innych wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o

czas, w ktérym wada byta usuwana.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Pomimo wygasniecia gwarancji lub rekojmi Podwykonawca zobowigzany jest usuna¢ wady, ktore zostaty zgtoszone przez
Wykonawce w okresie trwania gwarancji lub rekojmi.

Wykonawca udziela gwarancji i rekojmi na przedmiot umowy wykonany przez dalszych Podwykonawcéw.

Podwykonawca o$wiadcza, ze udzielona bezwarunkowa gwarancja jakosci w zaden sposéb nie wytacza, nie ogranicza i nie
zawiesza uprawnieri Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady Przedmiotu Umowy, a Wykonawca moze korzysta¢ z uprawnien
jemu przystugujacych wedtug wtasnego wyboru. Wybér przystugujacych uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji jakosci
nalezy do wytacznej kompetencji Wykonawcy.

Strony przyjmuja, ze wszystkie wady ujawnione w okresie gwarancji i rekojmi Podwykonawca bedzie usuwa¢ na wtasny koszt
oraz w terminie wyznaczonym przez Wykonawce/. Dotyczy to zaréwno czynnosci, ustug, robdt, materiatéw, czesci, urzadzen,
sprzetu podjetych i zastosowanych w zwigzku z usuwaniem wady. Co do zasady Wykonawca/ wymaga, ze wady usuwane
byly w obiekcie, chyba ze sprzeciwia sie temu charakter realizowanej naprawy, albo nie jest mozliwe osiggniecie
oczekiwanego efektu technicznego i uwolnienia rzeczy od wady.

Strony przyjmuja, ze jezeli uzyte przez Podwykonawce do realizacji Przedmiotu Umowy urzgdzenia, elementy technologii i
wyposazenia beda miaty gwarancje jakosci udzielone przez producenta dtuisze niz okresy wskazane w ust. 2, to
Podwykonawca zobowiazuje sie przekazac te gwarancje jakosci Wykonawcy w trakcie przegladu gwarancyjnego w ostatnim
roku eksploatacji Przedmiotu Umowy w formie dokumentéw gwarancyjnych oraz sporzgdzi¢ uzgodniony przez Strony wykaz
przedmiotéw, urzadzen, instalacji czy wyposazenia, ktérych dotyczy dtuzszy okres udzielonej gwarancji przez producenta.
Strony ustalajg, ze obok roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji przewidzianych w przepisach polskiego prawa Wykonawcy/
przystugiwa¢ bedzie dodatkowo od Podwykonawcy (w ramach modyfikacji roszczeri z rekojmi i gwarancji dokonanej
pomiedzy przedsigbiorcami) roszczenie o odszkodowanie z tytutu wszelkich szkdd poniesionych na skutek ujawnienia sie lub
powstania wad, za ktére Podwykonawca ponosi odpowiedzialnosé, a objetych rekojmig lub gwarancja i do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej przez Wykonawce udokumentowanej szkody.

Podwykonawca o$wiadcza, ze bez zbednej zwtoki dokona na rzecz Wykonawcy/ cesji praw ze wszystkich pisemnych
gwarancji udzielonych przez producentéw urzadzern zamontowanych u Zamawiajagcego w ramach realizacji Przedmiotu
Umowy, a wygasajacych po uptywie okresu rekojmi i gwarancji udzielonej przez Podwykonawce a Wykonawca bedzie mdgt je

scedowac na Zamawiajgcego.

16. W okresie udzielonej gwarancji Podwykonawca zobowigzuje sie min. do:

1) nieodptatnego wykonywania przegladéw gwarancyjnych w terminach ustalonych w dokumencie
gwarancyjnym;
2) zapewnienia bezptatnego serwisu urzadzer w okresie trwania gwarancji, obejmujgcego w

szczegdlnosci biezacg konserwacje, przeglady i utrzymanie w petnej sprawnosci technicznej.

3) Nieodpfatnego zapewnienia autoryzowanego serwisu
4) Nieodptatnego zapewnienia czesci eksploatacyjnych i szybkozuzywajacych sie
§ 18 Zabezpieczenie nalezytego wyk i y.

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10 % wynagrodzenia brutto
W dniu podpisania umowy Podwykonawca wniesie ustalong w ust. 1 kwote zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w formie gotdwki, gwarancji ubezpieczeniowej, bankowej w tresci uprzednio
zaakceptowanej przez Wykonawce pod rygorem niewaznosci
Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy bedzie zwrdcone Podwykonawcy w terminach i
wysokosciach jak nizej:
1)  70% kwoty zabezpieczenia w terminie 45 dni od daty podpisania protokotu odbioru koricowego Inwestycji
wzglednie
w terminie 30 dni od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym Inwestycji,
2)  30% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty uptywu okresu rekojmi dla Inwestycji, chyba ze okres
gwarangcji bedzie dtuzszy.

Wykonawca wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérej mowa



w ust. 3 pkt 2), w przypadku, kiedy Podwykonawca nie usungt w terminie wad stwierdzonych w trakcie
odbioru przed uptywem okresu rekojmi lub jest w trakcie usuwania tych wad.

5. W przypadku odmowy lub uchylania si¢ Podwykonawcy od usuniecia stwierdzonych wad lub usterek w
okresie objetym rekojmia i gwarancjag Wykonawca zleci ich wykonanie innemu podwykonawcy na koszt i
odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tym, ze ich koszt moze pokry¢ z zabezpieczenia.

6. Zabezpieczenie moze by¢ wykorzystane przez Wykonawce na pokrycie zobowigzarh Podwykonawcy
wynikajacych z tytutu kar umownych, na pokrycie ewentualnych roszczern Wykonawcy z tytutu
niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub
nieterminowej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku ztozenia
Wykonawcy gwarancji bankowej/ubezpieczeniowej powyzsze zostanie ujete w jej tresci.

7. W przypadku wydtuzenia terminu wykonania Inwestycji Podwykonawca, ktéry wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w formie innej niz pienigdz zobowigzany jest do przedtuzenia terminu jego
waznosci lub wnies¢ nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na wydtuzony termin.

8. Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostaje wniesione w celu zaspokojenia roszczers Wykonawcy z tytutu niewykonania
lub nienalezytego wykonania Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce, w tym usunigcia stwierdzonych wad oraz roszczen z tytutu
zaptaty kar umownych, a takze roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za wady. Wszystkie Gwarancje bankowe lub ubezpieczeniowe
beda bezwarunkowe, nieodwotalne, ptatne na pierwsze zadanie, podlegajace wtasciwosci prawa polskiego. Gwarancje muszg by¢
uprzednio zaakceptowane przez Wykonawce.

9. W przypadku nieztozenia w wymaganym terminie i w wysokosci przez Podwykonawce zabezpieczenia, o ktérym mowa w pkt 1, 3 i
8 powyzej, Wykonawca bedzie dokonywat zatrzymania 10% kwoty brutto z kazdej faktury Podwykonawcy, na co Podwykonawca
wyraza zgode. Kwota zatrzymana bedzie stanowita zabezpieczenie roszczen, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie.

10. Strony przyjmuja, ze Podwykonawca zobowigzany jest zagwarantowac, ze wniesione zabezpieczenie nalezytego wykonania
Umowy zachowa moc wigz3aca przez caty okres obowigzywania Umowy oraz przez okres okreslony jako okres gwarancji i rekojmi.

11. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi Podwykonawcy odpowiednio
w catodci lub w czesci w terminach, o ktdrych mowa powyzej. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu
zostanie zwrdcone bez odsetek wynikajacymi z umowy rachunku bankowego Wykonawcy, na ktérym byto ono przechowywane,
pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Podwykonawcy.

12. Wykonawca moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli jakakolwiek kwota nalezna
Wykonawcy od Podwykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona
w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Podwykonawce pisemnego wezwania do zapfaty.

13. Jezeli okres wazno$ci Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest krétszy niz wymagany okres jego waznosci,
Podwykonawca jest zobowigzany ustanowi¢ nowe Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy lub przedtuzy¢ dotychczasowe nie
pdzniej niz na 20 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego Zabezpieczenia.

14. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 15 dni przed uptywem terminu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu, Podwykonawca ma obowigzek wnies¢ zabezpieczenie
w formie pienieznej i dokona¢ stosownej wptaty na konto Wykonawcy przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego
zabezpieczenia. W przypadku nie spetnienia przez Podwykonawce powyzszego, Wykonawca dokona zaspokojenia z udzielonego
zabezpieczenia. Zapisy udzielonego zabezpieczenia tj. gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa beda obejmowac powyisze zapisy,
pod rygorem jej niewaznosci i nie uzyskania akceptacji Wykonawcy.

15. W przypadku sktadania przez Podwykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie gwarancji, Zabezpieczenie
musi by¢ wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, sporzadzone zgodnie z obowigzujagcym prawem oraz Gwarant nie moze
uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub tez od przedtozenia jakiejkolwiek
dokumentacji przez Wykonawce.

16. W przypadku stwierdzenia wad w wykonanym przedmiocie umowy w okresie rekojmi igwarancji — nie usunietych w

wyznaczonym terminie — Wykonawca dokona potracenia z zabezpieczenia kwoty, ktéra bedzie odpowiednia do charakteru wad lub
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odpowiada¢ bedzie kosztowi usuniecia tychze wad.

17. W przypadku przesunigcia terminéw odbioru koricowego Inwestycji Podwykonawca bedzie zobowigzany do odpowiedniego
wydtuzenia czasu obowigzywania zabezpieczenia na kazde wezwanie Wykonawcy. W przypadku nie spetnienia powyzszego
Wykonawca bedzie zobowigzany do zaspokojenia sie¢ z udzielonego zabezpieczenia. Ponadto, Wykonawcy, w przypadku
bezskutecznego uptywu terminu do wniesienia zabezpieczenia przez Podwykonawce, ma prawo naliczy¢ Podwykonawcy kare w
wysokosci 50.000,00 zt.

§ 19 Ubezpieczenie
1. Podwykonawca zobowigzany jest do zawarcia na wtasny koszt odpowiedniej Umowy Ubezpieczenia od

odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z Przedmiotem Umowy w

wysokosci co najmniej odpowiadajacej ré tosci ceny catkowitej k w ofercie
Podwykonawcy/przyjetym wynagrodzeniu.
2. Najpéiniej w dniu podpisania Umowy Podwykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ Wykonawcy polise lub

inny dokument ubezpieczenia potwierdzajacy, ze Podwykonawca posiada ubezpieczenie odpowiedzialnosci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci wskazane w ust. 1 wypetniajace wymagania wskazane w ust
4.

3. W trakcie realizacji Umowy Podwykonawca zobowigzany jest przedtuza¢ wskazane powyzej ubezpieczenie,
tak by obejmowato caty okres realizacji Umowy oraz przedktada¢ dokument potwierdzajacy ten fakt nie
pdiniej niz w terminie do 7 dni od daty wygasniecia poprzedniego ubezpieczenia.

4, W szczegdlnosci Podwykonawca zabezpieczy Wykonawce i przyjmie odpowiedzialno$¢ za:

1)  szkody i nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw dotyczacych pracownikéw Podwykonawcy, dalszego
podwykonawcy lub osdb trzecich przebywajacych w rejonie prowadzonych robét;

2) szkody wynikajace ze zniszczen oraz innych zdarzeri w odniesieniu do robodt, obiektéw, materiatéw,
sprzetu i innego mienia ruchomego zwigzanego z prowadzeniem robdt podczas realizacji Przedmiotu
Umowy;

3) szkody w robotach spowodowane przez Podwykonawce lub zaangazowane przez Podwykonawce
osoby przy usuwaniu wad w okresie gwarancji i rekojmi;

4) za wtasciwe zabezpieczenie przeciwpozarowe Terenu budowy i obiektéw znajdujgcych sie w jego
bezposredniej bliskosci oraz wykonawstwo prac pozarowo niebezpiecznych;

5) szkody w nieruchomosciach lub sieciach powstate na terenie sasiadujagcym z Terenem budowy
wskutek prowadzenia roboét;

6) niewtasciwe zabezpieczenie Terenu budowy oraz dopuszczenie na Teren budowy oséb
nieupowaznionych lub postronnych;

5. Ubezpieczeniem nalezy obja¢ réwniez dziatalno$¢ i ryzyka dalszych podwykonawcéw.

§ 20 Kary umowne
1. Podwykonawca zaptaci Wykonawcy kary umowne, jak nizej:

a) za kazdy dzieri opdinienia z przyczyn zaleznych od Podwykonawcy w realizacji Przedmiotu Umowy okre$lonym w
Umowie i Harmonogramie rzeczowo-finansowym w wysokos$ci 1% wynagrodzenia ryczaftowego brutto wskazanego
Umowa,

b) za kazdy dzien opdznienia z przyczyn zaleznych od Podwykonawcy w przystapieniu lub/i usunieciu wad Przedmiotu
Umowy stwierdzonych w trakcie realizacji, w terminie wyznaczonym przez Wykonawce w wysokosci 1%
wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego Umowa,

c) za kazdy dzien opdéznienia z przyczyn zaleznych od Podwykonawcy w przystapieniu lub/i usunigciu wad ujawnionych
w okresie gwarancji lub rekojmi w terminie wyznaczonym przez Wykonawce w wysokosci 1% wynagrodzenia

ryczattowego brutto wskazanego Umowa,



d)

e)

k)

m)

n)

za kazdy dzieri zwtoki w przedtozeniu przez Podwykonawce Wykonawcy Harmonogramu rzeczowo-finansowego w
wysokosci 0,1% wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego Umowa,

za niewykonanie obowiagzkéw wynikajacych z zapiséw artykutu Ubezpieczenia w wysokosci 1% wynagrodzenia
ryczattowego brutto wskazanego Umowa za kazdy dzier braku ubezpieczenia

w przypadku odstgpienia przez Wykonawce od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Podwykonawcy w wysokosci
20% wynagrodzenia ryczattowego brutto wskazanego Umowa,

w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom w wysokosci 20% brutto wynagrodzenia wskazanego Umowa za kazdy stwierdzony przez

Wykonawce przypadek,

za nieprzedtozenie przez Podwykonawce Wykazu oséb wraz z oswiadczeniem, ze sg one zatrudnione na umowe o
prace lub jego aktualizacji w wysokosci 5.000,00 zt za kazdy stwierdzony przez Wykonawce przypadek,

za niespetnienie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o
prace os6b wykonujacych czynnosci wskazane niniejszymi OWZ Podwykonawca zapfaci Wykonawcy kare umowna w
wysokosci 500 zt brutto za kazdy przypadek zatrudnienia osoby bez umowy o prace.

za odmowe przedtozenia przez Podwykonawce do wgladu lub nieprzedtozenie w terminie kopii uméw o prace
zawartych przez Podwykonawce w wysokosci 1.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek. Kara z tego tytutu moze
by¢ naktadana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w
terminie przez Podwykonawce wyzej wymienionych dokumentéw,

za niedopetnienie wymogu zatrudniania oséb, ktére beda realizowa¢ Przedmiot Umowy na podstawie umowy o prace
w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy w wysokosci rdwnej kwocie minimalnego wynagrodzenia za prace netto
ustalonego na podstawie przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace — osobno za kazdg osobe w kazdym
miejscu, w ktérym nie dopetniono przedmiotowego wymogu. Kara umowna z tego tytutu moze by¢ naktadana
wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby, jednak w stosunku do tej samej osoby moze by¢ ona natozona wytgcznie
jednokrotnie w kazdym miesigcu kalendarzowym,

za kazdy dzierh zwtoki w przedtozeniu do zatwierdzenia przez Wykonawce Programu naprawczego w wysokosci
3.000,00 zt za kazdy rozpoczety dzien zwioki w stosunku do terminu wyznaczonego przez Wykonawce,

za niezgodne z wymaganiami okreslonymi w Umowie oznakowanie w czasie prowadzenia Robdt budowlanych, braki
w oznakowaniu lub wykonanie oznakowania przez Podwykonawce z nienalezyta starannoscia, niedoktadnoscia lub
niezgodnie z wytycznymi, Wykonawca natozy na Podwykonawce kare umowng w wysokosci 3.000,00 zt za kazdy
stwierdzony przez przypadek,

za dopuszczenie do wykonywania robdt, dostaw, ustug objetych Przedmiotem Umowy innego podmiotu niz
Podwykonawca lub zaakceptowany przez Wykonawce/ Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z
zasadami okreslonymi w Umowie, za kazdy stwierdzony przez Wykonawce przypadek Podwykonawca moze zostac¢
obcigzony karg umowng w wysokosci 10.000,00 zt.

za kazde naruszenie obowigzkdw wynikajacych z artykutu Podwykonawcy — Podwykonawca zaptaci kare w wysokosci
20% wartosci catkowitego wynagrodzenia wskazanego Umowa

w przypadku nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom, dalszym podwykonawcom robét
budowlanych lub Podwykonawcom dostaw lub ustug lub dalszym Podwykonawcom -20 % wartosci tego
wynagrodzenia brutto z kazdy dzieri opdznienia od dnia uptywu terminu zaptaty do dnia zaptaty,

nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo lub projektu jej zmiany - 5 000,00 zt brutto,
za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - 5 000,00
zt brutto, za kazda nieprzedtozong kopie umowy lub jej zmiany,

braku dokonania wymaganej przez Wykonawce zmiany umowy o Podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty we

wskazanym przez Wykonawce terminie - 5 000,00 zt brutto.
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10.

11.

12.

13.

14.
15.

Podwykonawca, ktory dopuscit swoich pracownikéw, u ktdrych stwierdzono stan nietrzezwosci lub stwierdzono spozycie na
Terenie budowy narkotykéw lub alkoholu (albo stan po spozyciu lub po zazyciu), zaptaci Wykonawcy za kazdy stwierdzony

przez niego przypadek kare umowna w wysokosci:

a) za pierwsze naruszenie — 3.000,00 zt
b) za drugie takie samo naruszenie — 5.000,00 zt
c) za trzecie i kazde kolejne naruszenie — 10.000,00 zt

3. Wykonawca zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogdlnych Kodeksu cywilnego zaptfaty odszkodowania
przenoszacego wysokos¢ okreslonych w Umowie kar umownych.
4. Strony przyjmuja, ze Wykonawca uprawniony jest do potracenia naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy bez koniecznosci uprzedniego wzywania Podwykonawcy do zaptaty naliczonych kar umownych, na
co Podwykonawca o$wiadcza, ze wyraza zgode.
Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie nie wyfaczajg mozliwosci dochodzenia przez Wykonawce odszkodowania
przewyzszajacego ich wysoko$¢ do wysokosci poniesionej szkody na zasadach ogélnych okreslonych przepisami Kodeksu
cywilnego. Odszkodowanie obejmuje w szczegdlnosci koszty Wykonawcy z tytutu wykonania przedmiotu niniejszej Umowy
przez innego Podwykonawce, straty i utracone korzysci spowodowane nie wykonaniem przedmiotu Umowy w terminie, a
Inwestorowi kwote utraconego dofinansowania.
Zaptata kary przez Podwykonawce lub potracenie przez Wykonawce kwoty kary z ptatnosci naleznej Podwykonawcy nie
zwalnia Podwykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z
Umowy.
Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody Wykonawca ma prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajacego
przenoszacego wysoko$¢ kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody dochodzonego w trybie art. 471
Kodeksu cywilnego
Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki czy opdinienia, ustalonych za kazdy rozpoczety dzien staje sie
wymagalne:
za pierwszy rozpoczety dzieri zwtoki / opdznienia —w tym dniu,
za kazdy nastepny rozpoczety dzieri zwtoki / opdznienia — odpowiednio w kazdym z tych dni.
W razie obowigzku uiszczenia przez Podwykonawce kary umownej jej wysoko$¢ moze by¢ potracona przez Wykonawce z
zabezpieczenia, z wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraza zgode.
Zaptata kary przez Podwykonawce lub potracenie jej przez Wykonawce z ptatnosci naleznej Podwykonawcy nie zwalnia
Podwykonawcy z obowigzku ukoriczenia robét lub jakichkolwiek innych obowigzkéw i zobowigzan wynikajacych z Umowy
W przypadku opdznienia w zaptacie faktur Podwykonawcy przystuguje prawo do naliczenia odsetek ustawowych za
opdznienie.
Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dziers zwtoki i jest wymagalna od dnia nastepnego po uptywie
terminu jej zaptaty.
Kara umowna z tytutu opdznienia przystuguje za kazdy rozpoczety dzier opdznienia i jest wymagalna od dnia nastepnego po
uptywie terminu jej zapfaty.
taczny limit kar umownych z tytutu wymienionych w niniejszym rozdziale wynosi 20% wynagrodzenia brutto.
Termin zaptaty kary umownej wynosi 7 dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia
z zaptatg kary umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zada¢ odsetek ustawowych za kazdy dzier
opdinienia
§ 21 Odstapienie od Umowy

Wykonawcy przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w terminie 14 dni od zaistnienia danej

okolicznosci, jezeli:

1) Podwykonawca nie przystgpit do przejecia Terenu budowy w terminie okreslonym Umowsa lub, nie rozpoczat

prac w terminie okreslonym Umowa;
2) nie wykonuje Umowy lub wykonuje j3 nienalezycie i pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do podjecia

wykonywania lub nalezytego wykonywania Umowy w wyznaczonym, uzasadnionym technicznie terminie, nie



10)
11)
12)

13)

14)

zadosc¢uczyni zgdaniu Wykonawcy

Podwykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Podwykonawcy realizacje Przedmiotu
Umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 3 dni;

Podwykonawca dopuscit sie opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy przekraczajgcego 3 dni w
stosunku do termindw umownych (w tym wynikajacych z Harmonogramu)

realizacji Robot budowlanych przez podwykonawce niezgodnie z Dokumentacja, STWIOR, sztuka
budowlana i powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa

pozostawania przez Podwykonawce w zwioce z realizacjg Przedmiotu Umowy tak dalece, ze
watpliwe jest dochowanie terminu zakoriczenia robdt oraz pomimo przedstawienia
uaktualnionego Harmonogramu rzeczowo-finansowego i Programu naprawczego

opoznienie w realizacji Harmonogramu przekracza 10 dni roboczych

nie realizuje zaakceptowanego przez Wykonawce Programu naprawczego, pomimo pisemnego
wezwania do realizacji jego postanowier,

dopuszcza do wykonania umowy w catosci lub czesci podmioty trzecie bez zachowania procedury
dotyczacej podwykonawcow

podzleca caty lub czesciowy zakres umowy bez zgody Wykonawcy

dokonuje cesji Umowy, jej czesci bez zgody Wykonawcy,

pozostawania przez Podwykonawce w co najmniej 5 dniowej zwfoce z usunigciem wad
Przedmiotu Umowy w terminie wyznaczonym przez Wykonawce

ustalenia, iz wniesione przez Podwykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

utracito wigzacg moc

realizuje przedmiot umowy, ktéry nie spetnia wymogdéw wskazanych w Umowie lub jej zatgcznikach albo

ktdrego stan jest odmienny niz w zawartych w Umowie oswiadczeniach Podwykonawcy,

15)

16)

17)

18)

19)

20)

21)

22)

opdznia sie w wykonaniu jakiegokolwiek obowigzku wskazanego w Umowie, pomimo wyznaczenia
mu dodatkowego terminu w ilosci 5 dni roboczych, z zastrzezeniem, iz wyznaczenie terminu nie
wytgcza mozliwosci naliczenia kar umownych

Podwykonawca dopuscit do rozpoczecia wykonywania Umowy przez dalszych podwykonawcéw, w
stosunku do ktdérych nie zostat wyczerpany tryb akceptacji umowy o podwykonawstwo,
przewidziany Umowg i OWZ;

wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze wykonywanie
Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczeristwa paristwa lub bezpieczenstwu
publicznemu - odstgpienie od Umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni od
powzigcia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Podwykonawca moze
z3dac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania cze$ci Umowy;

jezeli przedmiot umowy nie bedzie spetniat wymogéw umownych lub/i przepiséw prawa
powszechnie obowigzujacego

Podwykonawca, pomimo zastrzezeri Wykonawcy realizuje roboty objete przedmiotem Umowy w
sposdb niezgodny z dokumentacjg lub wskazaniami Wykonawcy lub Umowg albo uporczywie i w
sposob razacy zaniedbuje swoje obowigzki umowne;

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca naruszyt obowigzek zatrudnienia na umowe o prace
dokonania przez Wykonawce bezposredniej zaptaty dalszym podwykonawcom wskutek braku
ptatnosci przez Podwykonawce

Podwykonawca staje sie niewypfacalny, przechodzi w stan likwidacji, ma ustanowionego

administratora lub uktada sie ze swoimi wierzycielami lub prowadzi przedsigbiorstwo z
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2.

likwidatorem, kuratorem lub zarzadca w celu zabezpieczenia naleznosci kredytodawcéw, lub jezeli
prowadzone jest jakiekolwiek dziatanie lub ma miejsce jakiekolwiek wydarzenie, ktére ma
podobny skutek do ktéregokolwiek z wyzej wymienionych czyndw lub wydarzen.

Podwykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czes$¢

przedmiotu umowy wykonang przed odstapieniem od Umowy.

10.

11.

12.

3. Odstapienie od Umowy nastepuje za posrednictwem listu poleconego za potwierdzeniem odbioru
lub w formie pisma ztozonego w siedzibie Podwykonawcy za pokwitowaniem, z chwilg otrzymania
oswiadczenia o odstgpieniu przez Podwykonawce. Strony dopuszczajg takze ztozenie oswiadczenia
drogg elektroniczng na adresy email wskazane umowa, z tym ze czynno$¢ ta musi by¢ dodatkowo
potwierdzona poprzez wystanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

4. Wykonawca ma réwniez prawo do odstgpienia od Umowy w przypadku powzigcia od Inwestora
informacji o braku otrzymania dofinansowania na realizacje zadania lub jego czesci objetych
przedmiotem niniejszej Umowy, a takze, jezeli zaistniejg okolicznosci wskazane w powszechnie
obowiazujacych przepisach prawa, a w szczegélnosci przepisach KC.

5. Dokonane odstapienie, wedtug wyboru Wykonawcy moze miec skutek z moca wsteczng lub skutek
od momentu dokonanego odstapienia. Jezeli Wykonawca w oswiadczeniu o odstgpieniu nie
wskaze, jaki skutek nadaje swojemu oswiadczeniu, bedzie sie uwazato, ze odstgpienie wywotuje
skutek od momentu jego dokonania.

6. Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci, za posrednictwem
listu poleconego (badz przesytki kurierskiej) za potwierdzeniem odbioru lub w formie pisma
ztozonego w siedzibie Wykonawcy za pokwitowaniem. Strony dopuszczajg takze ztozenie
oswiadczenia droga elektroniczng na adresy email wskazane umowa, z tym ze czynnos$¢ ta musi
by¢ dodatkowo potwierdzona poprzez wystanie listu poleconego za potwierdzeniem odbioru.

Strony ustality, ze przyjmuja na siebie odpowiedzialno$¢ za niewykonanie lub za nienalezyte wykonanie

zobowigzar wynikajgcych z niniejszej umowy, tj. z powoddw oznaczonych w paragrafie - Kary Umowne.

W przypadku odstgpienia od Umowy przez Podwykonawce lub Wykonawce, Podwykonawca ma

obowigzek:

natychmiast wstrzymac wykonywanie robdt, poza majgcymi na celu ochrone zycia i mienia i zabezpieczy¢

przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym oraz zabezpieczy¢ Teren budowy i opusci¢ go

najpdiniej w terminie wskazanym przez Wykonawce, przekaza¢ znajdujace sie w jego posiadaniu
dokumenty, prawa autorskie w tym nalezace do Wykonawcy, sprzet, materialy i inne prace, za ktére

Podwykonawca otrzymat ptatnos¢ oraz innga, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, Dokumentacje

projektowg, najpdziniej w terminie wskazanym przez Wykonawce.

W terminie do 3 dni roboczych od daty odstapienia od Umowy, Podwykonawca zgtosi Wykonawcy

gotowos¢ do odbioru robdt przerwanych oraz robét zabezpieczajacych. W przypadku niezgtoszenia w tym

terminie gotowosci do odbioru, Wykonawca ma prawo przeprowadzi¢ odbidr jednostronny.

Podwykonawca niezwtocznie, a najpo6zniej w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawiadomienia o

odstgpieniu od Umowy, usunie z Terenu budowy urzadzenia Zaplecza budowy przez niego dostarczone lub

whniesione, materialy i urzadzenia, niestanowigce wtasnosci Wykonawcy lub ustali zasady przekazania tego

majatku Wykonawcy o ile ten bedzie zainteresowany. W przypadku gdy Podwykonawca nie usunie w/w

sprzetu, materiatéw, urzadzen, zaplecza i robdt tymczasowych Wykonawca uprawniony jest do usuniecia

na koszt ii ryzyko Wykonawcy. Wykonawca moze zaspokoi¢ sie z wniesionego zabezpieczenia, potraci¢
koszt z pozostatego do zaptaty wynagrodzenia, na co Podwykonawca wyraza zgode.

Podwykonawca ma obowigzek zastosowania sie do zawartych w o$wiadczeniu o odstapieniu polecen

Wykonawcy dotyczacych ochrony witasnosci lub bezpieczeristwa robét.

Strony przyjmuja, iz w przypadku odstgpienia w mocy pozostajg zapisy niniejszego paragrafu a takze zapisy

dotyczace gwarangji i rekojmi na wykonany przedmiot umowy lub jego cze$¢ oraz wskazane adresy do
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liczenia w zwiazku z odstapien
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m od Umowy

13. W terminie do 7 dni roboczych od dnia odstapienia od Umowy, Podwykonawca przy udziale Wykonawcy,
sporzadzi szczegdtowy protokét odbioru robdt przerwanych i robét zabezpieczajgcych wedtug stanu na
dzieri odstapienia.

14. Podwykonawca zobowigzany jest do dokonania i dostarczenia Wykonawcy inwentaryzacji robdt wedtug
stanu na dzieri odstgpienia.

15. W przypadku gdy przedmiot umowy obejmowat w zwigzku z jego wykonaniem prawa autorskie, chocby byt
do dnia odstapienia wykonany czesciowo, prawa autorskie licencje, sublicencje zostaja bez dodatkowego
wynagrodzenia przeniesione na Wykonawce, jak i réwniez bez dodatkowych kosztéw Podwykonawca

dostarczy dokumentacje, instrukcje itp. dokumenty dla wykonanego chocby czesciowo przedmiotu umowy.

§ 22 Sita wyzsza
1. Jezeli ktorakolwiek ze Stron stwierdzi, ze Umowa nie moze by¢ realizowana z powodu dziatania Sity wyzszej
lub z powodu nastepstw dziatania Sity wyzszej, niezwtocznie powiadomi o tym na pismie drugg Strone.
2. W przypadku wystgpienia Sity wyzszej lub jej nastepstw uniemozliwiajacych kontynuacje wykonywania robét budowlanych
zgodnie z Umowg, Podwykonawca niezwtocznie wstrzyma roboty a w przypadku definitywnego braku mozliwosci przez Podwykonawce
kontynuowania prac, Wykonawca bedzie zobowigzany do zaptaty Podwykonawcy naleznego wynagrodzenia stosownie do stanu
zaawansowania robét budowlanych
§ 23 Dostawy

1. Strony ustalajg, iz w przypadku, gdy Przedmiotem Umowy sa dostawy materiatéw, urzadzen, towaréw (nazwy uzywane zamiennie) to ich
zakres, asortyment oraz warunki bedg ustalone Zamoéwieniem/Umowa.

2. Podwykonawca (nazwa tozsama z Dostawcg) o$wiadcza, ze oferowane przez niego dostawy jako Przedmiot Umowy/Zamowienia beda
zgodne z wymaganiami Wykonawcy, warunkami Kontraktu,, dokumentacja lub innymi dokumentami okreslonymi w Zaméwieniu/Umowie,
obowigzujacymi przepisami prawa polskiego, normami technicznymi i unijnymi.

3. Przedmiot dostawy zostanie dostarczony na Teren budowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Wykonawce zgodnie z
Umowa/Zaméwieniem lub ustalonym Harmonogramem.
4. W przypadku wystapienia réznic pomiedzy stanem istniejagcym, a dokumentacja projektowa Strony dopuszczajg mozliwosé zmiany
zamoéwionego asortymentu i ilosci towardw za zgoda Wykonawcy.

5. W przypadku towaru, materiatu importowanego spoza UE, Dostawca odpowiada za wszelkie obowigzki zwigzane z dopuszczeniem
towaru do obrotu na obszarze UE. Jesli do importu wymagane sg dokumenty w celu okreslenia przeznaczenia wysytki, Dostawca jest
zobowigzany zorganizowac i dostarczy¢ je na swoj koszt Wykonawcy; Dostawa zapewnia uzyskanie Swiadectwa pochodzenia i odprawe
celng

6. Do podstawowych obowigzkéw Podwykonawcy przy realizacji dostaw nalezy:

6.1. wykonanie i przekazanie Wykonawcy Przedmiotu Umowy, wykonanego zgodnie z Umowg, wymaganiami Wykonawcy
zatwierdzong przez Wykonawce Dokumentacja, przepisami dozoru technicznego i zasadami wiedzy technicznej,
przepisami techniczno - budowlanymi, innymi obowigzujacymi przepisami prawa, przekazanymi Dostawcy regulacjami
wewnetrznymi Wykonawcy i obowigzujgcymi normami,

6.2. usunigcie wszystkich wykrytych wad Przedmiotu Umowy takze w okresie gwarancji i rekojmi,

6.3. dostarczenie Przedmiotu Umowy zgodnie z Harmonogramem lub terminem wskazanym w Zamdwieniu oraz niezwtoczne
pisemne informowanie Wykonawcy o zagrozeniach dla wykonania Przedmiotu Umowy w zakresach i terminach z niego
wynikajacych,

6.4. weryfikacja dostarczonej przez Wykonawce Dokumentacji Zamawiajacego w zakresie zwigzanym z Przedmiotem Umowy

oraz niezwtoczne poinformowanie Wykonawcy o wadach lub brakach Dokumentacji

6.5. wyznaczenie oséb odpowiedzialnych po stronie Dostawcy za koordynacje dostawy,
6.6. udziat na wezwanie Wykonawcy w komisjach odbiorowych prac, prébach, uruchomieniach itp.,
6.7. przekazywanie Wykonawcy sprawozdan z wykonywanych préb, badar i pomiaréw
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6.8. spetnia¢ wymogi ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, to jest posiada¢ odpowiednie certyfikaty na
znak bezpieczenstwa, by¢ zgodne z: kryteriami technicznymi okreslonymi w Polskich Normach przenoszacych europejskie
normy zharmonizowane lub europejskg aprobata techniczna, o ile dla danego wyrobu nie ustanowiono Polskiej Normy
przenoszacej europejskie normy zharmonizowane; wiasciwymi przepisami i dokumentami technicznymi, zaleceniami
Wykonawcy, o ile takie zostaty Podwykonawcy przekazane,

6.9. dostarczenie wytgcznie nowych materiatéw i urzadzen, niezbednych do realizacji Przedmiotu Umowy,

6.10. pozyskanie Podwykonawcéw Dostaw i Ustug zgodnie z postanowieniami Umowy i zawarcie z nimi stosownych umoéw;
uzyskanie zgody Wykonawcy, a ten Zamawiajacego na powierzenie Dostaw i Ustug Podwykonawcom oraz dalszym
Podwykonawcom

6.11. przestrzeganie wymagan ochrony $rodowiska wynikajacych z obowigzujacych przepiséw; w trakcie wykonywania prac
Dostawca jest zobowigzany chroni¢ srodowisko na obszarze prowadzenia prac oraz w ich otoczeniu, a w szczegdlnosci
zapewni¢ ochrone gleby, zieleni, naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych, uzgodnienie z Wykonawca
tresci dokumentacji opracowanej w celu uzyskania wtasciwych pozwoleri oraz dokonania zgtoszenia instalacji na
podstawie przepisow o ochronie srodowiska,

6.12. przygotowanie wykonanych Dostaw, do odbioru wraz z niezbedng Dokumentacjg, o ile postanowienia Umowy nie statuuja
wczesniejszych terminéw odbioru Dokumentacji.

6.13. zaspokojenie roszczen oséb trzecich zgtoszonych w zwiazku z realizacja przez Podwykonawce Umowy, takze, jezeli zostang
one skierowane bezposrednio do Wykonawcy; Dostawca zobowigzany jest niezwfocznie powiadomi¢ Wykonawce o
kazdym przypadku zgtoszenia takich roszczer bezposrednio do Dostawcy; w przypadku gdyby Wykonawca zobowigzany
zostat do zaptaty na rzecz jakiejkolwiek osoby fizycznej lub prawnej lub podmiotéw trzecich jakichkolwiek kwot z tytutu
odszkodowarn, kar badz innych roszczen, albo kwoty takie w catosci badZz czesci zaptacit w zwigzku z wykonaniem,
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przez Dostawce Umowy, Dostawca zobowigzany jest zaspokoi¢ powyzsze
zobowigzania, a jezeli nie bedzie to mozliwe, zwréci¢ Wykonawcy uiszczone przez niego naleznosci oraz wszelkie z tym
zwigzane koszty w terminie 7 dni od dorgczenia Dostawcy pisemnego wezwania do zaptaty. Kwoty, o ktérych mowa w
zdaniu poprzednim Wykonawca moze potracaé z ptatnosci wynagrodzenia naleznego Dostawcy lub z Zabezpieczenia
Nalezytego Wykonania Umowy. O kazdym przypadku skierowania do Wykonawcy roszczen, o ktérych mowa powyzej,
Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Dostawce na pismie i umozliwi mu ztozenie wyjasnien.

7. Podwykonawca wykonujacy Przedmiot dostawy przy udziale innych oséb fizycznych, oséb prawnych lub innych jednostek
organizacyjnych nieposiadajacych osobowosci prawnej ponosi wzgledem Wykonawcy petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatanie lub
zaniechanie, jak za swoje wtasne.

8. Podwykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania Wykonawcy o kazdym przypadku zagrazajgcym zaktéceniem
terminowej realizacji Przedmiotu umowy/zamdwienia, co nie wytgcza odpowiedzialnosci Podwykonawcy z tego tytutu.

9. Podwykonawca wykonujacy jako przedmiot umowy dostawy zobowigzany jest na pisemne wezwanie Wykonawcy do stawienia sie na
Terenie budowy lub innym wyznaczonym miejscu na spotkania dotyczace realizacji Przedmiotu umowy/zamdwienia. Koszty podroézy i
zakwaterowania swoich przedstawicieli pokrywaja w tym zakresie Strony. Ewentualne negatywne skutki niestawiennictwa ponosi
Podwykonawca.

10. Podwykonawca zobowiazuje sie ze nawet w przypadku niewyspecyfikowania w umowie/zaméwieniu takich elementéw dostaw i ustug
ktére sg niezbedne dla prawidtowego funkcjonowania przedmiotu umowy/zaméwienia oraz spetnienia udzielonych gwarancji, wymogow
norm, p.poz, BHP, UDT, TDT to zostang one dostarczone i zamontowane w ramach wynagrodzenia umownego okreslonego w
Umowie/zamdwieniu.

11. Dostawca nie bedzie zgtaszat jakichkolwiek roszczen, zadan zmiany wynagrodzenia umownego w zwigzku z niedostatecznym zbadaniem
terenu budowy, miejsca dostaw i montazu, kwestii okreslonych zakresem wykonania Dostaw na bazie dostarczonej dokumentacji.

12. Wszystkie Dostawy winny by¢ realizowane na Teren budowy z terenu Unii Europejskiej. Oznacza to, ze w przypadku, gdy czes¢ zakresu
przedmiotu Dostaw jest wytwarzana lub dostarczana spoza obszaru celnego Unii Europejskiej, Dostawca zobowigzany jest dokonaé
wszystkich formalnosci i optat celnych zwigzanych z wprowadzeniem Dostaw i Ustug na obszar celny UE poza Terenem Budowy. Cato$¢
przedmiotu Dostaw i Ustug ma by¢ realizowana zgodnie z zasadami obowigzujacymi dla wewnatrz wspdlnotowego przeptywu towaréw i

ustug.



13. Na uzytek niniejszej Umowy formuta handlowa zaréwno dla Dostaw importowanych, jak i Dostaw krajowych (polskich), jest rozszerzona
i obejmuje takie obowiazki Dostawcy, jak: oznakowanie Dostaw, przejecie wszelkiej odpowiedzialnosci zwigzanej z dostarczeniem
wszystkich Dostaw na Teren budowy, transport do miejsca przeznaczenia, Podwykonawca wraz z powiadomieniem o dostawach dostarczy
Wykonawcy instrukcje prawidtowego zatadunku, roztadunku i magazynowania Dostaw; prawidtowa taryfikacja Dostaw, terminowe
zgtoszenie Dostaw importowanych do Polski do odprawy celnej i terminowa odprawa celna, optacenie w terminie wymaganym przez
przepisy celne i inne przepisy opfat, podatkéw importowego i VAT, naleznosci celnych oraz innych podatkéw i optat naleznych od Dostaw
importowanych do Polski, pokrycie wszelkich kosztow wyniktych z nie oclenia Dostaw, z nieprawidtowej taryfikacji, z opdznienia zgtoszenia
Dostaw do odprawy celnej, z opéznienia odprawy celnej, z opéznienia w optaceniu optat importowych, pokrycie wszelkich kosztéw dostaw
uzupetniajgcych dokonywanych przez Dostawce na skutek brakéw ilosciowych lub wadliwosci stwierdzonych w zrealizowanych dostawach.
14. Wszelkie dziatania wynikajace z Umowy powinny by¢ realizowane przez Dostawce w sposob nie ograniczajacy osobom trzecim
mozliwosci korzystania z dojazdowych drég publicznych i prywatnych, chyba ze takie ograniczenie zostato uzgodnione ze stosownymi
urzedami. Dostawca odpowiada za wszelkie roszczenia i zniszczenia w tym zakresie oraz ponosi wszelkie koszty zwigzane z zaspokojeniem
tych roszczen.

15. Jezeli Dostawa (lub jej czes$¢) ulegnie uszkodzeniu / zagubieniu podczas transportu, to Dostawca wymieni uszkodzony lub dosle
zagubiony podczas transportu element lub jego cze$¢ w czasie niepowodujagcym opodznienia termindéw okreslonych w Harmonogramie
Realizacji Kontraktu, z zastrzezeniem wystapienia sity wyzszej oraz usuwania jej skutkdw. Dostawca zobowigzany jest wystawic i dostarczy¢
na swdj koszt wszystkie dokumenty wysytkowe, jakie s3 wymagane w obrocie miedzynarodowym towaréw (w tym wymagane przepisami
obowigzujgcymi w Polsce) oraz udokumentowaé pochodzenie towaru wymaganymi prawem $wiadectwami (certyfikatami).

16 Oznakowanie Dostaw powinno byc¢ trwate, czytelne, w sposéb jednoznaczny identyfikujgce dostawe.

17 Dostawca zastosuje opakowanie Dostaw zapewniajgce ich ochrone przed uszkodzeniem lub zniszczeniem w czasie zatadunku,
transportu, ewentualnych przetadunkéw, az do roztadunku na Terenie Budowy oraz na czas ich ewentualnego sktadania do czasu ich
montazu w miejscu docelowym.

18 Dostawca dostarczy towary na miejsce przeznaczenia w stanie nieuszkodzonym, bez $ladéw korozji, nalezycie zapakowanie i
zabezpieczone przed wilgocia, korozja, opadami atmosferycznymi, wstrzagsami i ich skutkami oraz wszelkimi pozostatymi szkodliwymi
warunkami uwzgledniajgc rodzaj dostawy tak, aby unikna¢ ich uszkodzenia w trakcie przetadunku, wytadunku, sktadowania i wznoszenia
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng i Dokumentacja Ruchu na Terenie Budowy.

19 Jezeli w przypadku niewtasciwego opakowania i/lub niewystarczajacej ochrony antykorozyjnej sprzetu i elementéw nastgpia szkody lub
brak zgodnosci, Dostawca ponosi odpowiedzialnos¢ za swoje dostawy i niezwtocznie, na wtasny koszt, usunie takie niezgodnosci lub szkody
w drodze naprawy lub dostawy zastepczej.

20 Dostawca powiadomi Wykonawce z wyprzedzeniem co najmniej 20 (dwadziescia) Dni Roboczych w przypadku Dostaw
ponadstandardowych i co najmniej 7 Dni Roboczych dla pozostatych Dostaw odnosnie terminu wysytki, nazwy firmy przewozowej,
dostarczanych ilosci, catkowitego wolumenu dostawy oraz wymiaréw/wagi oraz terminu przybycia dostawy na teren budowy. W przypadku
niepoinformowania Wykonawcy przez Dostawce zgodnie z opisem w zdaniu powyzej, koszty wytadunku ponosi Dostawce.

21 Dostawy na miejsce przeznaczenia beda realizowane przez Dostawce w Dniach Roboczych, za wyjatkiem przewozu Dostaw
ponadstandardowych, ktéry zostanie ustalony pomiedzy Stronami.

22. Podwykonawca na swoj koszt dokona zwrotu opakowan oznaczonych jako zwrotne

24 Zalecenia transportowe:

1.1. Dostawca dostarczy Dostawy na Teren budowy nieuszkodzone, bez korozji, wiasciwie opakowane izabezpieczy je przed
wilgocia, korozja, deszczem, skutkami wstrzaséw i wszelkimi innymi szkodliwymi warunkami, odpowiednio do rodzaju
danej dostawy tak, aby przetrwaty bez uszkodzenia wszelkie przetadunki, roztadunek, sktadowanie oraz montaz,

1.2. Jezeli na skutek nieodpowiedniego opakowania i/lub niewystarczajgcej konserwacji towardw wystapig braki lub
uszkodzenia, Dostawca odpowiedzialny bedzie za swoje dostawy i niezwtocznie, na wtasny koszt usunie uszkodzenie lub
braki, poprzez naprawe lub dostawe zastepczg,

1.3. Dostawca zobowigzany jest na swoj koszt do zapewnienia oraz uzywania $rodkdw transportu odpowiednich dla danego
rodzaju transportowanych towaréw, w tym normalno - gabarytowych lub ponad-gabarytowych,

1.4. Dostawca bedzie przestrzegat stosownych przepisdw i zastosuje wszystkie sSrodki ostroznosci, aby zabezpieczy¢

infrastrukture na trasach transportu towaréw oraz innych elementéw i urzadzen potrzebnych do realizacji Zaméwienia na
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Terenie budowy przed uszkodzeniem lub zniszczeniem przez ruch pojazdéw wykorzystywanych przez Dostawce lub jego
Podwykonawcdw, w szczegdlnosci: wybierze stosowne trasy, uzyska pozwolenia na transport przekraczajgcy dopuszczalne
limity mas, wybierze i uzyje pojazdy oraz ograniczy i rozdzieli masy w taki sposéb, aby zminimalizowaé¢ wszelki nietypowy
ruch i unikng¢ niepotrzebnych uszkodzen lub zniszczert na mostach i drogach,

1.5. Dostawca bedzie zobowigzany do zaspokojenia wszelkich roszczer oséb trzecich zwigzanych ze szkodami wyrzadzonymi w
zwigzku z przewozem dostaw, sprzetu oraz innych elementdéw i urzadzen potrzebnych do realizacji Zamdwienia oraz do
pokrycia, na wezwanie Wykonawcy, kosztéw oraz szkéd poniesionych przez Wykonawce w zwigzku z takimi roszczeniami,

1.6. Transport na Teren budowy bedzie prowadzony zgodnie z przepisami i instrukcjami obowigzujgcymi u Inwestora,

1.7. Awizowanie Dostaw — Dostawca poinformuje na co najmniej 10 (dziesie¢) dni roboczych przed data dostawy, o dacie
wysytki, nazwie firmy przewozowej, ilosci tadunku, catkowitej objetosci i wymiarach / cigzarach oraz terminie dostarczenia
na Teren budowy Przedmiotu Dostawy. Jezeli Dostawca nie poinformuje Wykonawcy, to Dostawca zostanie obcigzany
kosztami roztadunku Przedmiotu Dostawy.

25 Sktadowanie.
W przypadku przesunigcia przez Wykonawce terminu dostawy do trzech miesiecy, dostawca przechowa przedmiot dostawy bez
dodatkowych kosztéw dla Wykonawcy. Jesli Wykonawca zauwazy koniecznos¢ jakiegokolwiek opdinienia dostawy, natychmiast
poinformuje Dostawce.

26 Dokumenty Wysytkowe.
0 ile strony nie okreslity inaczej, to Dostawca przedstawi co najmniej nastepujace dokumenty do kazdej przesytki: Swiadectwo pochodzenia
(1 oryginat, 1 kopia), Dokument transportowy (1 oryginat, 1 kopia), Specyfikacja wysytkowa z wyszczegdInieniem kazdej pozycji stanowigcej
zawartos¢ przesytki wraz z numerem rysunku dla kazdej pozycji w wersji papierowej (1 oryginat, 1 kopia), Certyfikaty jakosci i atesty,
deklaracje wtasnosci uzytkowej itp, Raporty z przeprowadzonych préb i testow. Ponadto po zakoriczeniu kazdej dostawy Dostawca
zobowiazany jest przesta¢ Wykonawcy dokumenty transportowe potwierdzajace, ze Dostawy zostaty odebrane wg instrukcji wysytkowych.
Dostawa na miejsce przeznaczenia musi byé potwierdzone przez przedstawiciela Wykonawcy (z pieczatka datg i podpisem). Dostawca
powinien dostarczy¢ Wykonawcy wszelka dokumentacje zwigzana z odprawami celnymi Dostaw, aby udokumentowa¢ pochodzenie towaru.
27.0znakowanie.
O ile strony nie okreslity inaczej to oznakowanie Dostaw musi by¢ dokonane zgodnie z wymaganiami Inwestora oraz musi by¢ trwate,
czytelne, w sposdb jednoznaczny identyfikujace kazda Dostawe. W przypadku niedopetnienia warunkéw oznakowania wszelkie
konsekwencje wynikajace z braku mozliwosci identyfikacji poszczegdlnych elementéw dostaw jak réwniez ich odnalezienia oraz wynikta z
tego powodu szkode po stronie Wykonawcy ponosi Dostawca jak za opdznienie w dostawie wigcznie z karami Umownymi okreslonymi w
Umowie.
28 Polecenie Zmiany
Wykonawca moze, po pisemnym powiadomieniu Dostawcy wprowadzi¢ zmiany w Przedmiocie Umowy, zamoéwienia korzystne dla
Wykonawcy z punktu widzenia ekonomiki lub technologii lub tez konieczne ze wzgledu na sposéb finansowania zewnetrznego
umowy/zaméwienia lub racjonalnie uzasadnione zgodnie z aktualnymi standardami rynkowymi wymogi podmiotéw zapewniajacych takie
finansowanie zewnetrzne, przekazujac dostawcy Polecenie zmiany, ktére nakazuje Dostawcy zmieni¢, skorygowac, poming¢, dodac lub w
inny sposdb przeksztatci¢ jakakolwiek czesé, zakres, ilosé Przedmiotu Umowy. Dostawcy z tego tytutu nie przystuguja wobec Wykonawcy
zadne roszczenia.
29 Uszkodzenia towaru. Braki ilosciowe.
Uszkodzenia towaru takie jak sttuczenia, zadrapania, pekniecia itp. powstate w trakcie transportu towaru na Teren budowy, jak réwniez
braki ilosciowe towaru s3 objete gwarancjg i rekojmig za wady fizyczne rzeczy. Strony przyjmuja, iz Przewoznik, Spedytor dziata w imieniu i
na rzecz Dostawcy
a) Uszkodzenia powstate w transporcie: Wykonawca zgtasza nanoszac odpowiednie adnotacje na liscie przewozowym lub dotgczonym do
niego protokole najpdZzniej nastepnego dnia roboczego nastepujacego po dniu dostawy,
b) Braki ilosciowe, ktore nie sg wynikiem uszkodzenia w transporcie, powinny zosta¢ zgtoszone najpdzniej do 7 dni liczac od dnia dostawy
Strony przyjmujg, ze jest to kontrola minimalna, ktérg mozna przeprowadzi¢ w dniu dostawy (poprzez podpisanie WZ, protokotu dostawy,
listu przewozowego itp.), co nie wytgcza odbioru technicznego przez Podwykonawce w terminie 7 dni od dnia dostawy.

W przypadku koniecznosci zwrotu do Dostawcy opakowan Podwykonawca jest zobowigzany do przygotowania opakowar do odbioru w



terminie nie krétszym niz 7 dni kalendarzowych. Zwrot jest wliczony w wynagrodzenie u nastepuje na koszt i ryzyko Dostawcy.
c) Zamoéwione towary, materialy zostang dostarczone przez Dostawce do miejsca wskazanego w zaméwieniu lub/i Wykonawce. Dostawa
moze nie zosta¢ odebrana, jezeli nie przekazano kompletu dokumentéw wskazanych w ztozonym zamdwieniu lub/i wymaganych przez
Wykonawece, jesli towar, materiat jest uszkodzony lub /i niezgodny ze ztozonym zaméwieniem.
d) Dostawca jest odpowiedzialny za szkody wynikajace z kazdego opdznienia, utraty lub uszkodzenia spowodowane niewfasciwym
oznakowaniem, opakowaniem lub identyfikacjg wysytki/transportu towaru, materiatu.
e) Dostawe zaméwionego towaru uwaza sie za wykonang jezeli zostanie potwierdzony jej odbiér przez przedstawiciela Wykonawcy bez
uwag i zastrzezen w zakresie jakosci i ilosci dostarczonego towaru wraz z wymaganymi dokumentami.
f) W celu uniknigcia watpliwosci Dostawca przyjmuje, iz kazdy protokédt dostawy/WZ/protokét odbioru technicznego dla swej waznosci
wymaga podpisu przedstawiciela Wykonawcy i stanowi podstawe ptatnosci. W zadnym wypadku kontrola, akceptacja, przyjecie towaru,
materiatu nie zwalnia Dostawcy od odpowiedzialnosci za wady lub inne uchybienia w spetnieniu wymagan Umowy.
30. Strong pokrywajaca koszty i odpowiedzialng za organizacje odbioréw jest Dostawca.
31. Odbidér wstepny Przedmiotu Umowy w dniu dostawy przez Wykonawce nastepuje w drodze podpisania przez upowaznionych
przedstawicieli Wykonawcy i Dostawcy WZ/protokotu dostawy. Przy dostawie do Wykonawcy przewoznik, spedytor dziata w imieniu i na
rzecz Dostawcy. Odbidr od przewoznika, spedytora stuzy jedynie potwierdzeniu asortymentu, ilosci i terminu dostaw danej partii towardéw.
32. Strony ustalajg, ze kazdy element dostawy czesci towaréw podlega odbiorowi technicznemu/ilosciowemu przez osoby wskazane przez
Wykonawce. Potwierdzeniem dokonania odbioru technicznego jest protokét techniczny odbioru dostawy sporzgdzany w terminie do 7 dni
od realizacji dostawy, ktéry potwierdza zgodnos¢ towaru z parametrami okreslonymi w Umowie oraz w szczegdlnosci w normach i
aprobatach technicznych, a takze warunkami kontraktu dla Inwestycji.
33. Stwierdzenie przez Wykonawce niezgodnosci dostarczonego towaru zwalnia Wykonawce z obowigzku dokonania odbioru dostawy
danej czesci towardw i zaptaty za te towary, a Dostawca zobowigzany zostaje do wymiany wadliwej czesci towardw na wolne od wad, w
terminie nie dtuzszym niz 2 dni od powiadomienia o stwierdzonych wadach.
34. Uzasadniona odmowa przyjecia dostawy towaréw, ktérych stan odbiega od ustalert umownych nie stanowi razacego naruszenia umowy
i uprawnia Wykonawce do: odstgpienia od umowy, bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytutu lub/i naliczenia Dostawcy kar
umownych.
35. Ujawnienie wady, usterki w tym uszkodzenia, braki jakosciowe i ilosciowe, zte oznakowanie, opakowanie lub inne nieprawidtowosci
dostawy materiatéw wstrzymuje podpisanie przez Wykonawce dowodu WZ/protokotu dostawy/ protokotu odbioru technicznego do czasu
usunigcia przez Dostawce nieprawidtowosci w terminie nie dtuzszym niz 2 dni kalendarzowe. Po uptywie wskazanego terminu Wykonawca
ma prawo od umowy odstapi¢ bez ponoszenia jakichkolwiek konsekwencji z tego tytutu lub/i naliczyé kary umowne.

36. Strony postanawiajg, iz:
Wykonawca nie bedzie zobowigzany do podpisania protokotu dostawy/WzZ/protokotu odbioru technicznego, jezeli Dostawca nie przekaze
mu uprzednio prawidtowo sporzgdzonych dokumentéw, dla petnego zakresu Dostaw. Na wniosek Wykonawcy, Dostawca niezwtocznie
udzieli mu wszelkich uzasadnionych informacji i wyjasnien potrzebnych wcelu zweryfikowania przez Wykonawce kompletnosci
i poprawnosci przekazanych przez Dostawce dokumentdw. ,Odbiér Dostawy” jest rozumiany jako czynno$¢ odbywajaca sie na Terenie
budowy. Podpisanie przez przedstawicieli Wykonawcy protokotu Odbioru Dostawy/WZz/protokotu odbioru technicznego nie zwalnia
Dostawcy z odpowiedzialnosci za wady przedmiotu dostawy w szczegdlnosci z obowigzku usuwania wad wykrytych w przedmiocie dostawy
w Okresie Gwarancji i rekojmi oraz nie zwalnia Dostawcy z odpowiedzialnosci za ewentualng niekompletno$¢ Dostawy.
37. Dostawca nie moze odmoéwi¢ usuniecia wad bez wzgledu na wysokos$¢ zwigzanych z tym kosztéw. Jezeli koszt usuniecia wad bytby
niewspotmierny do efektdw uzyskanych w nastepstwie ich usuniecia, poczytuje sig, ze wady nie nadaja sie do usuniecia. W takim
przypadku, o ile stwierdzone wady nie uniemozliwiajg uzytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, Wykonawca moze zgdaé
obnizenia Wynagrodzenia umownego, zapfaty wszelkich obcigzen natozonych przez Inwestora z tego tytutu, wyréwnania kosztéw
wynikajacych z obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy przez Inwestora
38. Wykonawcy, przystuguje prawo usuniecia w zastepstwie Dostawcy i na jego koszt wad nieusunietych przez Dostawce w terminie
wyznaczonym przez Wykonawce. W takim przypadku Dostawca zobowigzany jest do zwrotu poniesionych przez Wykonawce kosztdw wraz z
odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych za kazdy dzien, liczonych od dnia poniesienia tych kosztéw przez Wykonawce. Takie
usunigcie wad, w tym takze powierzenie tych czynnosci podmiotom trzecim nie wyklucza w zaden sposéb wykonywania przez

Podwykonawce uprawnieri z tytutu rekojmi lub gwarancji. Przed przystapieniem do zastepczego wykonania prac, Wykonawca wezwie
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Dostawce do wykonania okreslonych prac w terminie niezwtocznym, ustalonym przez Wykonawce. W przypadku bezskutecznego uptywu
terminu wyznaczonego w wezwaniu, Wykonawca przystapi do wykonania zastepczego, a Dostawca bedzie wéwczas zobowigzany do zwrotu
poniesionych przez Wykonawce kosztdw zastepczego wykonania wraz z odsetkami ustawowymi w transakcjach handlowych za kazdy dzier,
liczonych od dnia poniesienia tych kosztdw przez Wykonawce. Skorzystanie przez Wykonawce z wykonania zastepczego na zasadach
opisanych powyzej, nie wyklucza w zaden sposob wykonywania przez Wykonawce uprawnien z tytutu rekojmi lub gwarancji.

39 Dostawca zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zawiadomienia Wykonawcy o usunigciu wad.
40. Podpisanie Odbioru Dostawy/WZ/protokotu odbioru technicznego nie pozbawia Wykonawcy mozliwosci zgtaszania zastrzezeri do
Przedmiotu Umowy w trakcie podpisywania protokotu koricowego odbioru Inwestycji.
41.Dostawca na wtasny koszt wykonuje badania niezbedne dla uzyskania $wiadectw dopuszczeniowych dla uzytkowania urzgdzen objetych
Przedmiotem Umowy

42.Dostawca zobowigzany jest do przedstawienia Wykonawcy do weryfikacji poszczegélnych rodzajéw Dokumentacji Dostawcy.

§ 24 Wykopaliska archeologiczne

1.1. Wykopaliska, w szczegélnosci monety, przedmioty wartosciowe lub zabytkowe oraz inne przedmioty o znaczeniu
historycznym lub archeologicznym badZ tez przedstawiajace znaczng wartosé, odkryte lub znalezione na Terenie
budowy, stanowig wtasno$¢ Skarbu Paristwa.

1.2. Podwykonawca po uzgodnieniu z Wykonawca/Inwestorem jest zobowigzany poczyni¢ niezbedne czynnosci, aby
zabezpieczy¢ wykopaliska przed przywtaszczeniem, uszkodzeniem lub zniszczeniem przez personel Podwykonawcy lub
przez osoby trzecie.

1.3. Podwykonawca niezwtocznie powiadomi Wykonawce a ten Zamawiajacego/Inzyniera oraz wiasciwy organ pafstwowy
o znaleziskach i wykona polecenia Wykonawcy, ktdry uzyska je od Inzyniera dotyczace wiasciwego zabezpieczenia

miejsca znaleziska, obchodzenia sig z nimi i dalszego trybu postepowania.

1.4.

§ 25 Ochrona $rodowiska

1.1 Podwykonawca w czasie wykonywania robét budowlanych oraz usuwania ewentualnych Wad jest zobowigzany
podjaé niezbedne dziatania w celu ochrony srodowiska i przyrody na Terenie budowy i wokét Terenu budowy.

1.2 Podwykonawca jest zobowigzany do postepowania zgodnie z ostateczng decyzjg o Srodowiskowych
uwarunkowaniach na realizacje przedsiewziecia wydang przez wtasciwy organ.

1.3 Podwykonawca uzyska wszelkie uzgodnienia i pozwolenia na wywoz nieczystosci statych iptynnych oraz
bezpieczne, prawidtowe odprowadzanie wéd gruntowych iopadowych z catego Terenu Budowy lub miejsc
zwigzanych z prowadzeniem Robdt, tak, aby ani Roboty, ani ich otoczenie nie zostaty uszkodzone, zgodnie
z zapisami ustawy o odpadach.

1.4 Podwykonawca jest zobowigzany usuwaé odpady z Terenu budowy z zachowaniem przepisdw ustawy o
odpadach.

1.5 Podwykonawca jest zobowigzany do przedtozenia, zgodnie z przepisami ustawy o odpadach informacji o
wytwarzanych odpadach oraz sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami.

1.6 Podwykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu koniecznosci uiszczenia optat, kar lub grzywien przewidzianych
w przepisach dotyczacych ochrony srodowiska lub przyrody i przepisach ustawy o odpadach.

1.7 Podwykonawca zobowigzuje sie do podjecia czynnosci prawnych zmierzajacych do przejecia odpowiedzialnosci z

tytutu zobowigzan prywatnoprawnych lub publicznoprawnych, ktére moga by¢ dochodzone od

Wykonawcy/Inwestora z powodu naruszenia przez Podwykonawce przepisdw z zakresu ochrony srodowiska lub
przyrody. W przypadku zaptaty przez Wykonawce/Inwestora kar, opfat lub innych sankcji, za naruszenie
przepiséw z zakresu ochrony srodowiska lub przepiséw z zakresu gospodarki odpadami, z przyczyn lezacych po
stronie Podwykonawcy, Podwykonawca jest zobowigzany do zaptaty Wykonawcy/Inwestorowi, odszkodowania

pokrywajgcego kary, optaty lub inne sankcje.
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a)

b)

<)

d)

e)

Materiaty budowlane, odzyskane w trakcie prowadzonych robét rozbiérkowych, po oczyszczeniu nalezy odwiezé
za pokwitowaniem ilosci i asortymentu w miejsce wskazane przez Inwestora, potozone nie dalej niz 10
kilometréw od Terenu budowy.

Odzyski Materiatéw i surowcéw, nadajace sie do ponownego uzytku (wskazane przez Wykonawce stanowia
wiasnos¢ Inwestora i po oczyszczeniu Podwykonawca przewiezie je, za pokwitowaniem ilosci i asortymentu, do
magazynu Inwestora, mieszczgcego sie na terenie oczyszczalni lub na inne miejsce wskazane przez Inwestora w
odlegtosci do 10 km od miejsca prowadzonych robét.

Rozbiérke Materiatéw przeznaczonych do odzysku, ich zatadunek, transport i roztadunek Podwykonawca bedzie
prowadzit z nalezyta starannoscig w sposdb wykluczajacy mozliwosé ich uszkodzenia, a sktadowanie Materiatow

bedzie prowadzit w sposéb uporzadkowany i wiasciwy dla danego asortymentu.

§ 26 Naprawa uszkodzen

Podwykonawca jest zobowigzany chroni¢ przed uszkodzeniem lub kradzieza wykonane przez siebie roboty i
materiaty przeznaczone do wykonania robdt, do dnia Odbioru koricowego Inwestycji.

Uszkodzenia w robotach lub materiatach powstate w okresie, o ktérym mowa w pkt 1.1, Podwykonawca jest
zobowigzany naprawi¢ na witasny koszt w sposob zapewniajacy zgodnos¢ robdt i materiatéw z wymaganiami
STWIORB, odpowiednimi normami, aprobatami i obowigzujacymi przepisami prawa.

Podwykonawca jest odpowiedzialny za uszkodzenia w robotach lub materiatach przeznaczonych do wbudowania
w obiekt, ktérego dotyczg roboty budowlane bedace przedmiotem Umowy; za uszkodzenia powstate w okresie
wykonywania roboét lub w okresie odpowiedzialnosci Podwykonawcy za Wady, wskutek okolicznosci, za ktdre

odpowiada Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

§ 27 Kontrola jakosci

Podwykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robét budowlanych, sprzetu oraz materiatéw,
stanowigcych przedmiot Umowy.
Zasady zapewnienia jakosci realizacji przedmiotu Umowy okresla Program zapewnienia jakosci.
Wszystkie Materiaty, ktére bedg uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia powinny odpowiadac co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonym w PB oraz winny
odpowiada¢ wymaganiom, okreslonym w Dokumentacji projektowej oraz STWiORB.
Podwykonawca przedtozy Wykonawcy a ten Inzynierowi m.in. kopie wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestdw oraz deklaracji zgodnosci na Materiaty uzyte do wykonania Umowy w formie
Whiosku materiatowego uzgodnionego z Wykonawca.
Materiaty wykorzystywane przez Podwykonawce w celu wykonania przedmiotu Umowy powinny w
szczegdlnosci:
odpowiadaé¢ wymaganiom okre$lonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z
2020 r., poz. 215) oraz STWiORB,
posiada¢ wymagane przepisami prawa certyfikaty, aprobaty techniczne, dopuszczenia do stosowania w
Rzeczypospolitej Polskiej oraz w krajach Unii Europejskiej i innych krajach na mocy uméw stowarzyszeniowych
zawartych z Unig Europejska,
by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy technicznej,
by¢ przeznaczone i przydatne dla celéw, do jakich zostaty uzyte przy wykonywaniu robé6t budowlanych,
by¢ wolne od praw oséb trzecich w dacie ich wykorzystania w celu realizacji przedmiotu Umowy.
Podwykonawca ma obowigzek wyegzekwowania od dostawcéw Materiatéw okreslonej Umowa jakosci i
prowadzenia biezacej kontroli jakosci Materiatdw, przestrzegania warunkdéw przechowywania w celu
zapewnienia ich odpowiedniej jakosci oraz uzgodnienia i okreslenia warunkéw dostaw Materiatow

zapewniajgcych dochowanie terminéw realizacji robét okreslonych Umowa.
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1.1

Podwykonawca jest zobowigzany przeprowadza¢ pomiary i badania Materiatéw oraz robdt budowlanych
zgodnie z zasadami kontroli jakosci materiatéw i robdt okreslonymi w odrebnych przepisach oraz STWiORB.
Wykonawca moze zobowigza¢ Podwykonawce do:
usunigcia materiatéw nie odpowiadajacych normom jakosciowym okreslonym w pkt 24.7. z Terenu budowy w
wyznaczonym terminie lub
ponownego wykonania robét, jezeli Materiaty lub jakos¢ wykonanych robét nie spetniaja wymagan STWIORB lub
nie zapewniaja mozliwosci oddania do uzytkowania przedmiotu Umowy.
Jezeli Podwykonawca nie zastosuje sie do wydanych zgodnie z Umowg polecert w terminie wskazanym przez
Wykonawce, Wykonawca, po bezskutecznym wezwaniu Podwykonawcy do wykonania tych polecen w
terminie 5 dni roboczych, ma prawo zleci¢ powyzsze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt
Podwykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia
Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraza zgode.
Jezeli w wyniku przeprowadzonej kontroli Wykonawca ustali, ze jakos¢ Materiatéw nie odpowiada
wymaganiom okreslonym w pkt 1.5, niezwtocznie zawiadomi o tym fakcie Podwykonawce.
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zastosuje zakwestionowane przez Wykonawce Materiaty do robdt
budowlanych dopiero wéwczas, gdy Podwykonawca udowodni, ze ich jakos$¢ spetnia wymagania okreslone w
pkt 1.5, po uzyskaniu pisemnej akceptacji Wykonawcy=
Wszystkie koszty zwigzane z tymi czynnosciami obcigzaja Podwykonawce.
W przypadku wykorzystania do realizacji rob6t budowlanych przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce nie zaakceptowanych przez Wykonawce Materiatéw, ktére nie sg zgodne z pkt 1.5,
Wykonawca moze poleci¢ Podwykonawcy niezwtoczny ich demontaz iusunigcie oraz zastgpienie
zaakceptowanymi Materiatami.
Materiaty i roboty budowlane wskazane przez Wykonawce lub organ upowazniony do kontrolowania budowy
powinny by¢ poddawane badaniom stuzagcym potwierdzeniu ich zgodnosci z odpowiednimi normami i
przepisami.
Badania okre$lone w STWIORB, Dokumentacji projektowej i Programie zapewnienia jakosci robot,
Podwykonawca jest zobowigzany przeprowadzaé na wtasny koszt.
Biezgce pomiary i badania Materiatdw oraz robét budowlanych powinny by¢ prowadzone w miejscu
wyprodukowania Materiatéw lub na Terenie budowy.
Podwykonawca zobowigzany jest zapewni¢ odpowiedni system kontroli oraz instrumenty, urzadzenia,
personel i materiaty potrzebne do zbadania jakosci i ilosci Materiatdéw i robét budowlanych oraz dostarczy¢ na
wtiasny koszt Wykonawcy wymagane probki materiatéw przed ich wykorzystaniem, stosownie do Programu
zapewnienia jakosci robdt.
Badania Materiatébw moga by¢ przeprowadzone na wniosek i koszt Podwykonawcy poza miejscem
wyprodukowania i Terenem budowy w zaakceptowanej przez Wykonawce placéwce badawczej.
Wykonawca, jesli zazada Inzynier, moze takze zazgda¢ od Podwykonawcy wykonania badari dodatkowych,
innych niz wymagane w STWIORB, lub wykonania dodatkowych badarn poza miejscem wyprodukowania lub
Terenem budowy dotyczacych Materiatéw lub robét budowlanych, ktére budza uzasadnione watpliwosci, co

do ich jakosci.

§ 27 Usuwanie nieprawidtowosci i Wad stwierdzonych w czasie robo6t

W przypadku stwierdzenia przez Wykonawce wykonywania rob6t budowlanych niezgodnie z Umowa lub
ujawnienia powstatych z przyczyn obcigzajacych Podwykonawce Wad w robotach budowlanych stanowigcych
przedmiot Umowy, Wykonawca jest uprawniony do zadania usuniecia przez Podwykonawce stwierdzonych
nieprawidtowosci lub Wad w okreslonym, odpowiednim technicznie terminie nie dtuzszym niz 3 dni roboczych.

Koszt usuniecia nieprawidtowosci lub Wad ponosi Podwykonawca.



1.2

1.3

1.1

1.2

1.3

1.1,

1.2.

1.1

1.2

1.3

1.4

1.5

Jezeli dla ustalenia wystapienia Wad i ich przyczyn niezbedne jest dokonanie prob, badan, odkry¢ lub ekspertyz,
Wykonawca moze poleci¢ Podwykonawcy dokonanie tych czynnosci na koszt Podwykonawcy.

Jezeli Podwykonawca nie usunie Wady w terminie wyznaczonym zgodnie z pkt 1.1, Wykonawca moze zleci¢
usunigcie Wady przez osoby trzecie na koszt i ryzyko Podwykonawcy (wykonanie zastepcze) i potraci¢ poniesione

w zwigzku z tym wydatki z wynagrodzenia Podwykonawcy, na co Podwykonawca wyraza zgode.

§ 28 Organizacja ruchu (jesli jest wymagana)

Podwykonawca jest zobowigzany do wprowadzenia organizacji ruchu na czas prowadzenia robét zgodnie z
zatwierdzonym projektem czasowej organizacji ruchu oraz do jej catkowitej likwidacji wraz z demontazem
oznakowania po zakoriczeniu robét.

Organizacja ruchu po zakoriczeniu rob6t musi odpowiadac statej organizacji ruchu wykonanej zgodnie z
Dokumentacjg projektowa i STWiORB.

Podwykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za prawidtowe oznakowanie i zabezpieczenie miejsca prowadzonych
robdt w pasie drogowym i wykonanych objazdéw oraz za ich utrzymanie w nalezytym stanie przez caly czas

wykonywania roboét.

§ 29 Zabezpieczenie drdg i obiektéw inzynierskich

Podwykonawca jest zobowigzany zastosowac niezbedne mozliwe s$rodki celem ochrony drég i obiektow
inzynierskich prowadzacych na Teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogg spowodowa¢ roboty, transport
lub  sprzet Podwykonawcy, jego dostawcéw lub dalszych Podwykonawcéw, w szczegdlnosci powinien
dostosowac sie do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas transportu materiatéw i sprzetu na
Teren budowy i z Terenu budowy.

Podwykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z naruszeniem przez
Podwykonawce przepiséw dotyczacych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw lub koszty naprawy uszkodzonych

z jego winy drdg kotowych, szynowych, wodnych lub obiektéw inzynierskich.

§ 30 Zawiadamianie o szczegdlnych zdarzeniach

Jezeli w trakcie wykonywania robét Podwykonawca natrafi na przeszkody fizyczne, nie przewidziane
Dokumentacjg projektowa, jest on zobowigzany do niezwtocznego powiadomienia o tym fakcie Wykonawce a ten
Inzyniera.

Podwykonawca ma obowigzek na biezgco informowaé Wykonawce a ten Inzyniera o dostrzeganych lub
przewidywanych problemach zwigzanych z realizaga Umowy, ktére moga mie¢ wptyw w szczegdélnosci na wysokos¢
wynagrodzenia Podwykonawcy lub na termin zakoriczenia robét.

Nie pdZniej niz w terminie3 dni roboczych od powiadomienia, o ktérym mowa w pkt 1.2 lub przekazania informaciji,
ktérej mowa w pkt 1.1, Podwykonawca przedtozy Wykonawcy a ten Zamawiajgcemu ocene ich wptywu na termin
wykonania robdt oraz przedstawi wycene robét budowlanych wynikajacych z wystgpienia tych okolicznosci.
Podwykonawca opracuje i przedstawi Wykonawcy a ten Inzynierowi do akceptacji propozycje dotyczace
uniknigcia lub zmniejszenia wptywu takiego wydarzenia lub okoliczno$ci na wykonanie umowy/Kontraktu.
Zastrzega sie iz wystapienie zdarzen, o ktérych mowa powyzej, nie dotyczy zdarzeri ktdére powstaty z winy

Podwykonawcy i/lub sg skutkiem dziatania Sity wyzszej.

§ 31 Postanowienia Korficowe
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje sie ogdlnie obowigzujace przepisy w szczegdlnosci Kodeksu
cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane i ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zamowien publicznych.
Wszelkie spory moggace wynika¢ w zwigzku z realizacja Umowy beda rozstrzygane przez sad powszechny

wiasciwy dla siedziby Wykonawcy.
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Zatyczniki:

Podwykonawca nie moze dokonac przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Wykonawcy, a wynikajacych

z Umowy na osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej zgody Wykonawcy. Jakakolwiek cesja dokonana

bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien umowy.

8)

9)

10)
11)
12)
13)
14)
15)
16)

Zatacznik nr 1 - Definicje Kontraktowe

Zatacznik nr 2 — Warunki Szczegdlne Kontraktu
Zatacznik nr 3- STWIORB

zatacznik nr 4 - Dokumentacja projektowa
Zatycznik nr 5 - Tabela cen

Zatacznik nr 6- SIWZ

Zatacznik nr 7 - Wz6r karty gwarancyjnej;

Zatycznik nr 8 — Harmonogram rzeczowo- finansowy

Zatacznik nr 9 — Przedmiar Rob6t



