


## ZAŁĄCZNIK NR 17 DO UMOWY NR 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

### ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY POWIERZONY PODWYKONAWCOM

Zakres rzeczowy Przedmiotu Umowy w podziale na:	Podwykonawca
<b>I. Dostawy</b> - nazwa głównego urządzenia/instalacji i jego /jej podstawowe dane	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
<b>II. Roboty Budowlane / Usługi</b> w rozbiciu na następujące branże i zakres	
1.	
2.	
3.	
4.	
5.	
6.	
7.	
8.	

W związku z zatrudnieniem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania

	<p style="text-align: center;">UMOWA na</p> <p><b>„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”</b></p> <p style="text-align: center;">Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L</p>
---	---

następujących dokumentów w określonych terminach:

- 1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozliczeń ze zgłoszonym Podwykonawcą w ramach realizacji Etapu – dostarczane wraz z każdym Protokołem Zakończenia Etapu Realizacji; zgodnie z § 3 ust. 3.15 Umowy;
- 2) Stan rozliczeń z Podwykonawcami – składany do ostatniego dnia każdego miesiąca w formie elektronicznej (plik w formacie MS Excel) na adresy email: [adrianna.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:adrianna.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl) oraz [barbara.sikora@tauron-wytwarzanie.pl](mailto:barbara.sikora@tauron-wytwarzanie.pl); zgodnie z § 3 ust. 3.17 Umowy;
- 3) Oświadczenie Podwykonawcy dotyczące rozliczeń z Wykonawcą na zakończenie realizacji Umowy – składane do 14 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy z Wykonawcą, zgodnie z § 3 ust. 3.16.2 Umowy;
- 4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozliczeń ze zgłoszonym Podwykonawcą po zakończeniu realizacji Umowy – do 14 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy z Podwykonawcą; zgodnie z § 3 ust. 3.16.1 Umowy.

	<p style="text-align: center;"><b>SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</b></p> <p style="text-align: center;">„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”</p> <p style="text-align: center;">Numer referencyjny zamówienia: 2015/TW-E01/TW-E01/04280/L</p>
--	--

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZE ZGŁOSZONYM PODWYKONAWCĄ W RAMACH REALIZACJI ETAPU NR ...

W związku z zakończeniem realizacji etapu nr ... Umowy nr ..... pn.: „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż., dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.” ja niżej podpisany oświadczam że Firma ....., z siedzibą: ..... będąca Wykonawcą ww. Umowy, całkowicie/nie całkowicie\* zaspokoiła wszystkie należności zgłoszonego Podwykonawcy, Firmy ....., z siedzibą: ..... wynikające z realizacji Umowy do etapu nr ... na łączną kwotę ..... PLN (słownie: ..... PLN).

LP	Nr umowy z Podwykonawcą	Pozycja HRF z Umowy z Podwykonawcą**	Nr faktury wystawionej przez Podwykonawcę ***	Wartość faktury		Data płatności zgodna z warunkami Umowy z Podwykonawcą	Data zapłaty	Planowana daty zapłaty w przypadku nieterminowej realizacji płatności	Wyjaśnienia
				Wartość faktury netto	Wartość faktury brutto				
1									
2									
	RAZEM								

\* niepotrzebne skreślić

\*\* podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej

\*\*\* podać wszystkie faktury w ramach Umowy, dla pozycji przyszłych (niefakturowanych), wpisać „nie zafakturowano” i podać planowaną wartość etapu. Suma pozycji zafakturowanych i nie zafakturowanych powinna się sumować do pełnej wartości Umowy.

.....

.....

.....

	<p align="center"><b>SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</b></p> <p align="center">„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o”</p> <p align="center">Numer referencyjny zamówienia: 2015/TW-E01/TW-E01/04280/L</p>
--	--

Data

Podpis

Potwierdzenie przez Podwykonawcę

**Stan rozliczeń z Podwykonawcami Umowy na dzień ... \***

LP	Nazwa firmy Podwykonawcy	Nr umowy z Podwykonawcą	Pozycja HRF** z Umowy z Podwykonawcą	Nr faktury wystawionej przez Podwykonawcę ***	Wartość faktury		Data płatności zgodna z warunkami Umowy z Podwykonawcą	Data zapłaty	Planowana data zapłaty w przypadku nieterminowej realizacji płatności	Wyjaśnienia
					Wartość faktury netto	Wartość faktury brutto				
1										
2										
...										
	<b>RAZEM</b>									

\*informacja w formie elektronicznej w formacie MS Excel

\*\*Harmonogram Rzeczowo-Finansowy

\*\*\* podać wszystkie faktury w ramach Umowy, dla pozycji przyszłych (niefakturowanych), wpisać „nie zafakturowano” i podać planowaną wartość etapu. Suma pozycji zafakturowanych i nie zafakturowanych powinna się sumować do pełnej wartości Umowy.

# **SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”

Numer referencyjny zamówienia: 2015/TW-E01/TW-E01/04280/L

## **OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI UMOWY**

W związku z zakończeniem w dniu ..... realizacji Umowy nr ... z dnia ..... pn.:..... zawartej z Firmą ..... z siedzibą: ....., będąca Wykonawcą Umowy nr .....pn.: „**Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż., dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.**”, ja niżej podpisany ....., oświadczam, że Wykonawca całkowicie/nie całkowicie\* zaspokoił wszystkie należności wobec naszej Firmy ..... wynikające z realizacji w/w Umowy na łączną kwotę ..... PLN (słownie: ... PLN).

LP	Nr umowy z Wykonawcą	Pozycja HRF z Umowy z Podwykonawcą**	Nr faktury wystawionej przez Podwykonawcę***	Wartość faktury		Data płatności zgodny z warunkami Umowy z Wykonawcą	Data zapłaty****	Wyjaśnienia
				Wartość faktury netto	Wartość faktury brutto			
1								
2								
	RAZEM							

W związku z powyższym oświadczam, iż otrzymanie zapłaty wymienionych powyżej należności w łącznej kwocie ..... PLN (słownie: ... PLN) wraz z należnymi odsetkami za okres od daty płatności do dnia zapłaty spowoduje, że nie będą nam przysługiwać jakiegokolwiek roszczenia lub wynagrodzenie od Zamawiającego i nie będziemy dochodzili jakichkolwiek kwot od Inwestora – Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., w związku z realizacją w/w Umowy.

\* niepotrzebne skreślić, w przypadku niezaspokojenia wszystkich należności, proszę wypełnić tabelę poniżej

\*\* podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej

\*\*\* należy dołączyć kopię protokołu oraz faktury

\*\*\*\* w przypadku braku zapłaty wpisać - "nie zapłacono"

Data

.....

Podpis Podwykonawcy

.....

	<p style="text-align: center;"><b>SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA</b></p> <p style="text-align: center;">„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”</p> <p style="text-align: center;">Numer referencyjny zamówienia: 2015/TW-E01/TW-E01/04280/L</p>
--	--

### OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZE ZGŁOSZONYM PODWYKONAWCĄ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI UMOWY

W związku z zakończeniem realizacji Umowy nr ..... pn.:..... z Podwykonawcą, Firmą ....., z siedzibą: ..... w ramach realizacji Umowy **„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż., dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”** ja niżej podpisany oświadczam że Firma ....., z siedzibą: ..... będąca Wykonawcą ww. Umowy, całkowicie/nie całkowicie\* zaspokoiła wszystkie należności wobec zgłoszonego Podwykonawcy, wynikające z realizacji w/w Umowy na łączną kwotę ..... PLN (słownie: ..... PLN).

LP	Nr umowy z Podwykonawcą	Pozycja HRF z Umowy z Podwykonawcą**	Nr faktury wystawionej przez Podwykonawcę	Wartość faktury		Data płatności zgodna z warunkami Umowy z Podwykonawcą	Data zapłaty	Planowana data zapłaty w przypadku nieterminowej realizacji płatności	Wyjaśnienia
				Wartość faktury netto	Wartość faktury brutto				
1									
2									
	RAZEM								

\* niepotrzebne skreślić

\*\* podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej

Data

.....

Podpis Wykonawcy

.....



UMOWA na

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”

Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

## **Oświadczenie 2**

### **Wykonawca/Podwykonawca:**

.....z siedzibą w.....

(nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

### **Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca:**

.....z siedzibą w.....

(nazwa i adres Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

My, niżej podpisani,

.....

.....

(dane osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

działając w imieniu firmy ..... będącej Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą firmy ....., w związku z zawartą Umową nr ....., której przedmiotem jest ..... (dalej „Umowa”), podlegającą przepisom art. 143b i 143c ustawy PZP oraz art. 647<sup>1</sup> k.c. oświadczamy, że:

- na każde wezwanie Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. (Inwestor), prześlemy stosowne dokumenty, na podstawie których możliwe będzie określenie stanu rozliczeń wynikających z Umowy;
- będziemy informować Inwestora oraz wskazane wyżej podmioty o każdym opóźnieniu w płatnościach na rzecz naszej firmy ze strony podmiotu zlecającego nam wykonanie prac oraz o nieprawidłowościach powstałych w związku z realizacją Umowy mających wpływ na realizowanie płatności;
- nie będziemy wnosić do Inwestora, żadnych roszczeń z tytułu kwot zatrzymanych przez Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę z wynagrodzenia na zabezpieczenie należytego wykonania Umowy oraz z tytułu wpłaconych kaucji gwarancyjnych, odsetek i jakichkolwiek innych wzajemnych potrąceń;
- akceptujemy warunki zawarte w piśmie Inwestora nr ..... informującym o akceptacji Umowy.

Oświadczamy, iż jest nam wiadome, że nie spełnienie powyższych postanowień skutkuje brakiem odpowiedzialności Inwestora z tytułu art. 143b i 143c ustawy PZP oraz art. 647<sup>1</sup> k.c.

....., dnia .....

.....

*Podpis przedstawiciela Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy  
uprawnionego do reprezentowania*

### **Załączniki:**

- dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia



UMOWA na

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”

Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

## **Oświadczenie 1**

My, niżej podpisani,

.....

.....

(dane osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

działając w imieniu firmy ..... z siedzibą w ..... zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym w ..... pod nr KRS ..... (dalej jako: „.....”),

będącej Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą firmy ..... w związku z zawartą Umową nr ....., której przedmiotem jest ..... (dalej „Umowa Główna”), oświadczamy, że:

1. w przypadku, gdy płatności na rzecz naszego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, tj. firmy ..... wynikające z Umowy Podwykonawczej nr ..... (dalej „Umowa Podwykonawcza”), której przedmiotem jest ....., nie będą się pokrywały z płatnościami z tytułu realizacji Umowy Głównnej, tzn. zapłata za poszczególne etapy realizacji Umowy Głównnej będzie różniła się z płatnościami za etapy realizacji Umowy Podwykonawczej, zobowiązujemy się dokonywać płatności na rzecz firmy ..... Z własnych środków, niepochodzących z realizacji Umowy Głównnej,
2. będziemy ponosić ryzyko z tytułu braku odpowiedniego skorelowania harmonogramu płatności z harmonogramem płatności wynikającym z Umowy Głównnej względem firmy .....

....., dnia .....

.....

*Podpis przedstawiciela Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy uprawnionego do reprezentowania*

### Załączniki:

- dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia





UMOWA na

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”

Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

**ZAMAWIAJĄCY**

**WYKONAWCA**