
 

UMOWA na 

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu 

próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, 

dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach 

węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego 

o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.” 
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ZAŁĄCZNIK NR 17 

DO UMOWY NR 2017/UM/NJGT/DN/20367/L 

 

 

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY POWIERZONY 

PODWYKONAWCOM 
 

 

Zakres rzeczowy 

Przedmiotu Umowy w podziale na: 

 

Podwykonawca 

I. Dostawy -  nazwa głównego  urządzenia/instalacji 

i jego /jej podstawowe dane 

 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

II. Roboty Budowlane / Usługi w rozbiciu na 

następujące branże i zakres 
 

1.   

2.   

3.   

4.   

5.   

6.   

7.   

8.   

 

W związku z zatrudnieniem Podwykonawców, Wykonawca zobowiązuje się do przedstawiania 



 

UMOWA na 

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu 

próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, 

dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach 

węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego 

o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.” 
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następujących dokumentów w określonych terminach: 

 

1) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozliczeń ze zgłoszonym Podwykonawcą w ramach 
realizacji Etapu – dostarczane wraz z każdym Protokołem Zakończenia Etapu Realizacji; 
zgodnie z § 3 ust. 3.15 Umowy; 

2) Stan rozliczeń z Podwykonawcami – składany do ostatniego dnia każdego miesiąca w 
formie elektronicznej (plik w formacie MS Excel) na adresy email: 
adrianna.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl oraz barbara.sikora@tauron-wytwarzanie.pl; 
zgodnie z § 3 ust. 3.17 Umowy; 

3) Oświadczenie Podwykonawcy dotyczące rozliczeń z Wykonawcą na zakończenie realizacji 
Umowy – składane do  14  dni od dnia zakończenia realizacji Umowy z Wykonawcą, zgodnie 
z § 3 ust. 3.16.2 Umowy; 

4) Oświadczenie Wykonawcy dotyczące rozliczeń ze zgłoszonym Podwykonawcą po 
zakończeniu realizacji Umowy – do 14 dni od dnia zakończenia realizacji Umowy  
z Podwykonawcą; zgodnie z § 3 ust. 3.16.1 Umowy. 



 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci 
wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych 

w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON Sp. z o.o” 

Numer referencyjny zamówienia: 2015/TW-E01/TW-E01/04280/L 
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OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZE ZGŁOSZONYM PODWYKONAWCĄ W RAMACH REALIZACJI ETAPU NR … 
 
W związku z zakończeniem realizacji etapu nr  … Umowy nr .............. pn.: „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie 
ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż., dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa 
nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry 
nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.” ja niżej podpisany oświadczam że Firma ................................, z siedzibą: .......................................... 
będąca Wykonawcą ww. Umowy, całkowicie/nie całkowicie* zaspokoiła wszystkie należności zgłoszonego Podwykonawcy, Firmy ................................, z 
siedzibą: ..........................................  wynikające z realizacji Umowy do etapu nr … na łączną kwotę …....................... PLN (słownie: .............................................. 
PLN). 

LP 
Nr umowy z 

Podwykonawcą 

Pozycja HRF z 
Umowy z 

Podwykonawcą** 

Nr faktury 
wystawionej przez 

Podwykonawcę *** 
Wartość faktury  

Data płatności zgodna 
z warunkami Umowy z 

Podwykonawcą 

Data 
zapłaty  

Planowana daty zapłaty w 
przypadku nieterminowej 

realizacji płatności 
Wyjaśnienia 

        
Wartość 

faktury netto 
Wartość 

faktury brutto 

 
      

1                   

2                   

   RAZEM                 

  
                

* niepotrzebne skreślić 
** podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej  
*** podać wszystkie faktury w ramach Umowy, dla pozycji przyszłych (niefakturowanych), wpisać „nie zafakturowano” i podać planowaną wartość etapu. Suma pozycji zafakturowanych i nie 
zafakturowanych powinna się sumować do pełnej wartości Umowy. 

…………………………..                                                            …………………………..                                                                          …………………………..  



 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci 
wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych 

w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON Sp. z o.o” 

Numer referencyjny zamówienia: 2015/TW-E01/TW-E01/04280/L 
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LP 
Nazwa firmy 

Podwykonawca 
Nr umowy z 

Podwykonawcą 

Pozycja HRF** z 
Umowy z 

Podwykonawcą 

Nr faktury 
wystawionej przez 

Podwykonawcę *** 
Wartość faktury 

Data płatności 
zgodna z warunkami 

Umowy z 
Podwykonawcą 

Data zapłaty 

Planowana 
daty zapłaty w 

przypadku 
nieterminowej 

realizacji 
płatności 

Wyjaśnienia 

          
Wartość faktury 

netto 
Wartość faktury 

brutto 
        

1                     

2                     

…                     

  RAZEM                   

           

 
          *informacja w formie elektronicznej w formacie MS Excel  

     **Harmonogram Rzeczowo-Finansowy 

       *** podać wszystkie faktury w ramach Umowy, dla pozycji przyszłych (niefakturowanych), wpisać „nie zafakturowano” i podać planowaną wartość etapu. Suma 
pozycji zafakturowanych i nie zafakturowanych powinna się sumować do pełnej wartości Umowy. 

 Data                                                                                   Podpis                                                                  Potwierdzenie przez Podwykonawcę 
 
 

Stan rozliczeń z Podwykonawcami Umowy na dzień … * 



 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA 

„Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci 
wodno-kanalizacyjnych, ppoż, dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych 

w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z o.o.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON Sp. z o.o” 
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Data         Podpis Podwykonawcy 

…………………………..      …………………………………………………….. 

OŚWIADCZENIE PODWYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ Z WYKONAWCĄ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI UMOWY  
W związku z zakończeniem w dniu ......... realizacji Umowy nr  …  z dnia ......... pn.:........................................................ zawartej z Firmą …………………………….. z 
siedzibą: ……………………………………., będąca Wykonawcą Umowy nr ………………………………pn.: „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, 
przeprowadzenie ruchu próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż., dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach 
projektu Budowa nowych mocy w technologiach węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na 
parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o.”, ja niżej podpisany ........................, oświadczam, że Wykonawca całkowicie/nie 
całkowicie* zaspokoił wszystkie należności wobec naszej Firmy  ............. wynikające z realizacji w/w Umowy na łączną kwotę ……….. PLN (słownie: ... PLN). 

LP 
Nr umowy z 
Wykonawcą 

Pozycja HRF z Umowy z 
Podwykonawcą** 

Nr faktury wystawionej przez 
Podwykonawcę***  

Wartość faktury  
Data płatności zgodny 
z warunkami Umowy z 

Wykonawcą 
Data zapłaty**** Wyjaśnienia 

  
Wartość 

faktury netto 
Wartość 

faktury brutto 
  

1                 

2                 

 
RAZEM 

  
    

   
W związku z powyższym oświadczam, iż otrzymanie zapłaty wymienionych powyżej należności w łącznej kwocie …….. PLN (słownie: ... PLN) wraz z należnymi 
odsetkami za okres od daty płatności do dnia zapłaty spowoduje, że nie będą nam przysługiwać jakiekolwiek roszczenia lub wynagrodzenie od Zamawiającego i 
nie będziemy dochodzili jakichkolwiek kwot od Inwestora – Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o., w związku z realizacją w/w Umowy. 

* niepotrzebne skreślić, w przypadku niezaspokojenia wszystkich należności, proszę wypełnić tabelę poniżej 

** podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej 

*** należy dołączyć kopię protokołu oraz faktury 

**** w przypadku braku zapłaty wpisać - "nie zapłacono" 
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Data         Podpis Wykonawcy  

…………………………………….     …………………………………………

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZĄCE ROZLICZEŃ ZE ZGŁOSZONYM PODWYKONAWCĄ PO ZAKOŃCZENIU REALIZACJI UMOWY 

W związku z zakończeniem realizacji Umowy nr .............. pn.:.............................................. z Podwykonawcą, Firmą ................................, z siedzibą: 
.......................................... w ramach realizacji Umowy  „Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu próbnego oraz 
przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż., dróg, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach 
węglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa 
TAURON Sp. z o.o.”  ja niżej podpisany oświadczam że Firma ................................, z siedzibą: .......................................... będąca Wykonawcą ww. Umowy, 
całkowicie/nie całkowicie* zaspokoiła wszystkie należności wobec zgłoszonego Podwykonawcy, wynikające z realizacji w/w Umowy na łączną kwotę 
….............................................….. PLN (słownie: .............................................. PLN). 

LP 
Nr umowy z 

Podwykonawcą 

Pozycja HRF z 
Umowy z 

Podwykonawcą** 

Nr faktury 
wystawionej 

przez 
Podwykonawcę 

Wartość faktury  

Data 
płatności 
zgodna z 

warunkami 
Umowy z 

Podwykona
wcą 

Data zapłaty  
Planowana daty zapłaty w przypadku 

nieterminowej realizacji płatności 
Wyjaśnienia 

        
Wartość 

faktury netto 
Wartość 

faktury brutto         

 1                   

 2                   

 
RAZEM                  

 

* niepotrzebne skreślić 

       

 

** podać pozycję zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej  
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Oświadczenie 2  
 

Wykonawca/Podwykonawca: 

…………………………………………z siedzibą w……………………………………. 

(nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy) 

 

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca: 

…………………………………………z siedzibą w……………………………………. 

(nazwa i adres Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy) 

My, niżej podpisani, 

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

(dane osób upoważnionych do reprezentowania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy) 

działając w imieniu firmy ………………………… będącej Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą 

firmy ……………………………………, w związku z zawartą Umową nr ………………………, której 

przedmiotem jest ………………………………………. (dalej „Umowa”), podlegającą przepisom art. 

143b i 143c ustawy PZP oraz art. 647
1
 k.c. oświadczamy, że: 

 na każde wezwanie Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.o. (Inwestor), przekażemy 
stosowne dokumenty, na podstawie których możliwe będzie określenie stanu rozliczeń 
wynikających z Umowy; 

 będziemy informować Inwestora oraz wskazane wyżej podmioty o każdym opóźnieniu w 
płatnościach na rzecz naszej firmy ze strony podmiotu zlecającego nam wykonanie prac oraz  
o nieprawidłowościach powstałych w związku z realizacją Umowy mających wpływ na 
realizowanie płatności; 

 nie będziemy wnosić do Inwestora, żadnych roszczeń z tytułu kwot zatrzymanych przez  
Wykonawcę/Podwykonawcę/Dalszego Podwykonawcę z wynagrodzenia na zabezpieczenie 
należytego wykonania Umowy oraz z tytułu wpłaconych kaucji gwarancyjnych, odsetek i 
jakichkolwiek innych wzajemnych potrąceń; 

 akceptujemy warunki zawarte w piśmie Inwestora nr ………. informującym o akceptacji 
Umowy. 

Oświadczamy, iż jest nam wiadome, że nie spełnienie powyższych postanowień skutkuje brakiem 

odpowiedzialności Inwestora z tytułu art. 143b i 143c ustawy PZP oraz art. 647’
1
 k.c. 

 

………………, dnia …………………..  ……………………………………………………………. 

Podpis przedstawiciela Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy 

uprawnionego do reprezentowania 

Załączniki:  

- dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia 
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próbnego oraz przekazanie do eksploatacji układu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoż, 
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Oświadczenie 1 
 

My, niżej podpisani,  

………………………………………………………….. 

………………………………………………………….. 

(dane osób upoważnionych do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy) 

działając w imieniu firmy …………… z siedzibą w ……………… zarejestrowanej w Sądzie Rejonowym 

w …………… pod nr KRS ……………… (dalej jako: „…………….”), 

będącej Wykonawcą/Podwykonawcą/Dalszym Podwykonawcą firmy …………………. w związku 

z zawartą Umową nr …………………, której przedmiotem jest ………………………… (dalej „Umowa 

Główna”), oświadczamy, że: 

1. w przypadku, gdy płatności na rzecz naszego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, tj. 

firmy ………………. wynikające z Umowy Podwykonawczej nr ………….. (dalej „Umowa 

Podwykonawcza”), której przedmiotem jest ……………….., nie będą się pokrywały 

z płatnościami z tytułu realizacji Umowy Głównej, tzn. zapłata za poszczególne etapy 

realizacji Umowy Głównej będzie rozbieżna z płatnościami za etapy realizacji Umowy 

Podwykonawczej, zobowiązujemy się dokonywać płatności na rzecz firmy ………………. 

Z własnych środków, niepochodzących z realizacji Umowy Głównej, 

2. będziemy ponosili ryzyko z tytułu braku odpowiedniego skorelowania harmonogramu 

płatności z harmonogramem płatności wynikającym z Umowy Głównej względem firmy 

…………. 

 

 

 

…………….., dnia ………   …………………………………………………………. 

Podpis przedstawiciela Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego 

Podwykonawcy uprawnionego do reprezentowania 

 

 

 

 

 
 
Załączniki:  
 
- dokument potwierdzający umocowanie osób do złożenia niniejszego oświadczenia 
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ZAMAWIAJĄCY       WYKONAWCA 

 

 


