UMOWA na

/ .Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu
A ¢ \ GRUPA probnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoz,
’ TAURON drég, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach

weglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego

HEE JANERENS 0 mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.”

Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

ZAL ACZNIK NR 17
DO UMOWY NR 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

ZAKRES PRZEDMIOTU UMOWY POWIERZONY
PODWYKONAWCOM

Zakres rzeczowy Podwykonawca

Przedmiotu Umowy w podziale na:

I. Dostawy - nazwa gtéwnego urzadzenia/instalaciji
i jego /jej podstawowe dane

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Il. Roboty Budowlane / Ustugi w rozbiciu na
nastepujgce branze i zakres

1.

o |0k jw N

W zwigzku z zatrudnieniem Podwykonawcow, Wykonawca zobowigzuje sie do przedstawiania
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UMOWA na

/ .Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu
A ¢ \ GRUPA probnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoz,
’ TAURON drég, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach

weglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego

HEE JANERENS 0 mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.”

Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

nastepujgcych dokumentéw w okreslonych terminach:

1) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczgce rozliczeh ze zgtoszonym Podwykonawcg w ramach
realizacji Etapu — dostarczane wraz z kazdym Protokotem Zakohczenia Etapu Realizaciji;
zgodnie z § 3 ust. 3.15 Umowy;

2) Stan rozliczen z Podwykonawcami — skladany do ostatniego dnia kazdego miesigca w
formie  elektronicznej (plik w formacie MS Excel) na adresy email:
adrianna.wegrzyn@tauron-wytwarzanie.pl ~ oraz  barbara.sikora@tauron-wytwarzanie.pl;
zgodnie z § 3 ust. 3.17 Umowy;

3) Oswiadczenie Podwykonawcy dotyczace rozliczen z Wykonawcg na zakohczenie realizacji
Umowy — sktadane do 14 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy z Wykonawcg, zgodnie
z § 3 ust. 3.16.2 Umowy;

4) Oswiadczenie Wykonawcy dotyczace rozliczen ze zgtoszonym Podwykonawcg po
zakonczeniu realizacji Umowy — do 14 dni od dnia zakonczenia realizacji Umowy
z Podwykonawcg; zgodnie z § 3 ust. 3.16.1 Umowy.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

,Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu prébnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci
wodno-kanalizacyjnych, ppoz, drég, makroniwelaciji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach weglowych
w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa
TAURON Sp. z 0.0”

Numer referencyjny zamowienia: 2015/TW-E0Q1/TW-E01/04280/L

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE ROZLICZEN ZE ZGEOSZONYM PODWYKONAWCA W RAMACH REALIZACITETAPU NR ...

W zwigzku z zakoriczeniem realizacji etapu nr ... Umowy nr .............. pn.: ,, Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie
ruchu prébnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoz., drég, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa
nowych mocy w technologiach weglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o0.0. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry

nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.” ja nizej podpisany oswiadczam ze Firma ........cccceeeecvveeeeennnenn. ,Z2Siedziba: ..o,
bedaca Wykonawcg ww. Umowy, catkowicie/nie catkowicie* zaspokoita wszystkie naleznosci zgtoszonego Podwykonawcy, Firmy .......ccccccevvveecnnnenn. , Z
Siedziba: v, wynikajgce z realizacji Umowy do etapu nr ... na fgczng kwote .....ccevveevvvnnnenn. PLN (StOWNI€: woeeeieeecieeeee et
PLN).
Pozycja HRF z Nr faktury Data ptatnosci zgodna Planowana daty zaptaty w
Nr umowy z . . L . Data R . . s
LP Podwvkonawe Umowy z wystawionej przez Wartos¢ faktury z warunkami Umowy z saptat przypadku nieterminowej Wyijasnienia
v 3 Podwykonawca** | Podwykonawce *** Podwykonawca platy realizacji ptatnosci
Wartos¢ Wartos¢
faktury netto | faktury brutto
RAZEM

* niepotrzebne skresli¢

** podac pozycje zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej

*** podac wszystkie faktury w ramach Umowy, dla pozycji przysztych (niefakturowanych), wpisac , nie zafakturowano” i poda¢ planowang wartos¢ etapu. Suma pozycji zafakturowanych i nie
zafakturowanych powinna sie sumowac do petnej wartosci Umowy.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

,Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu prébnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci

wodno-kanalizacyjnych, ppoz, drég, makroniwelaciji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach weglowych

TAURON Sp. z 0.0”

Numer referencyjny zamowienia: 2015/TW-E0Q1/TW-E01/04280/L

w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa

Data

Podpis

Stan rozliczen z Podwykonawcami Umowy na dzien ... *

Potwierdzenie przez Podwykonawce

Planowana
D t Sci t
. Pozycja HRF** z Nr faktury ata ptatnosci . daty zaptaty w
Nazwa firmy Nr umowy z o . zgodna z warunkami przypadku ..
LP Umowy z wystawionej przez Wartosc faktury Data zaptaty . R . | Wyjasnienia
Podwykonawca | Podwykonawca Umowy z nieterminowej
Podwykonawcg | Podwykonawce *** .
Podwykonawca realizacji
ptatnosci
Wartos¢ faktury Wartos¢ faktury
netto brutto
1
2
RAZEM

*informacja w formie elektronicznej w formacie MS Excel
**Harmonogram Rzeczowo-Finansowy
*** podac wszystkie faktury w ramach Umowy, dla pozycji przysztych (niefakturowanych), wpisa¢ , nie zafakturowano” i podac¢ planowang wartos$¢ etapu. Suma
pozycji zafakturowanych i nie zafakturowanych powinna sie sumowac do petnej wartosci Umowy.
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

,Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu prébnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci
wodno-kanalizacyjnych, ppoz, drég, makroniwelaciji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach weglowych
w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa
TAURON Sp. z 0.0”

Numer referencyjny zamowienia: 2015/TW-E0Q1/TW-E01/04280/L

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY DOTYCZACE ROZLICZEN Z WYKONAWCA PO ZAKONCZENIU REALIZACJI UMOWY
W zwigzku z zakonczeniem w dniu ......... realizacji Umowy nr ... z dnia ......... o]0 PSPPI PPPUPPPPPPTO zawartej z Firma .ooccoeceveveececcecnceninenns z
siedziba: . , bedaca Wykonawcg Umowy Nr.......cceeeeievevnccnecnnnnns pn.: ,Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie,
przeprowadzenle ruchu probnego oraz przekazanie do eksploatacji ukiadu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoz., drég, makroniwelacji, zieleni w ramach
projektu Budowa nowych mocy w technologiach weglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na

parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.”, ja nizej podpisany ..........ccccceeeunnns , oswiadczam, ze Wykonawca catkowicie/nie
catkowicie* zaspokoit wszystkie naleznosci wobec naszej Firmy ............. wyhikajgce z realizacji w/w Umowy na tgczng kwote ........... PLN (stownie: ... PLN).
. L Data ptatnosci zgodny
LP Nrumowyz | Pozycja HRF z Umowy z | Nr faktury wystawione] przez Wartos¢ faktury z warunkami Umowy z Data zaptaty**** Wyjasnienia
Wykonawca Podwykonawca** Podwykonawce***
Wykonawca
Wartos¢ Wartos¢
faktury netto | faktury brutto
1
2
RAZEM

W zwigzku z powyzszym oswiadczam, iz otrzymanie zaptaty wymienionych powyzej naleznosci w tacznej kwocie ........ PLN (stownie: ... PLN) wraz z naleznymi

odsetkami za okres od daty ptatnosci do dnia zaptaty spowoduje, ze nie bedg nam przystugiwac jakiekolwiek roszczenia lub wynagrodzenie od Zamawiajgcego i
nie bedziemy dochodzili jakichkolwiek kwot od Inwestora — Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0., w zwigzku z realizacjg w/w Umowy.

* niepotrzebne skresli¢, w przypadku niezaspokojenia wszystkich naleznosci, prosze wypetnic¢ tabele ponizej
** podac pozycje zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej
*** nalezy dotaczyc¢ kopie protokotu oraz faktury

***% w przypadku braku zaptaty wpisac - "nie zaptacono"

Data Podpis Podwykonawcy
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SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKOW ZAMOWIENIA

,Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu prébnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci
wodno-kanalizacyjnych, ppoz, drég, makroniwelaciji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach weglowych
w Nowe Jaworzno Grupa TAURON sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa
TAURON Sp. z 0.0”

Numer referencyjny zamowienia: 2015/TW-E0Q1/TW-E01/04280/L

OSWIADCZENIE WYKONAWCY DOTYCZACE ROZLICZEN ZE ZGEOSZONYM PODWYKONAWCA PO ZAKONCZENIU REALIZACJI UMOWY

W zwigzku z zakoriczeniem realizacji Umowy nr .............. Pttt e e z Podwykonawcg, Firma ....ccccceeeevecvveneennnnee, , Z siedzibg:
.......................................... w ramach realizacji Umowy ,,Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu prébnego oraz

przekazanie do eksploatacji uktadu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoz., drég, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach
weglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0. - budowa bloku energetycznego o mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa

TAURON Sp. z 0.0.” ja nizej podpisany oswiadczam ze Firma ......cccocevveeevecviveeeenns , ZSiedziba: oo, bedaca Wykonawcg ww. Umowy,
catkowicie/nie catkowicie* zaspokoita wszystkie nalezno$ci wobec zgtoszonego Podwykonawcy, wynikajgce z realizacji w/w Umowy na tgczng kwote
..................................................... PLN (stownie: .......ccceeeeveevcrieecceeescieeescveeenn.. PLN).
Data
. Nr faktury patnosci
Nr umowy z Pozycja HRF z wystawionej zgodna z Planowana daty zaptaty w przypadku
LP v Umowy z ¥ ) Wartos¢ faktury warunkami | Data zaptaty . . y. P X y . przyp L . Wyijasnienia
Podwykonawca przez nieterminowe;j realizacji ptatnosci
Podwykonawcag** Podwvkonawe Umowy z
v ¢ Podwykona
wca
Wartos¢ Wartos¢
faktury netto | faktury brutto
RAZEM

* niepotrzebne skresli¢

** podac pozycje zgodnie z Harmonogramem Rzeczowo- Finansowym Umowy Podwykonawczej

Data Podpis Wykonawcy
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UMOWA na

, .Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu
A ¢ \ GRUPA probnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoz,
TAURON drog, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach

NOwe JAWORZNO

Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

weglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego
0 mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.”

Oswiadczenie 2

Wykonawca/Podwykonawca:

(nazwa i adres Wykonawcy/Podwykonawcy)

Podwykonawca/Dalszy Podwykonawca:

(nazwa i adres Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)
My, nizej podpisani,

(dane o0s6b upowaznionych do reprezentowania Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

dziatajgc w imieniu firmy ...l bedacej Podwykonawcag/Dalszym Podwykonawcag
firmy o , W zwigzku z zawartg Umowg nr .............ccoeveennen. , ktérej
przedmiotem JEeSt ........ccceeviiiiriiiiiiiiieaeaeaa (dalej ,Umowa”), podlegajaca przepisom art.

143b i 143c ustawy PZP oraz art. 647" k.c. oéwiadczamy, Ze:

— na kazde wezwanie Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z o.0. (Inwestor), przekazemy
stosowne dokumenty, na podstawie ktdérych mozliwe bedzie okreslenie stanu rozliczen
wynikajgcych z Umowy;

— bedziemy informowac¢ Inwestora oraz wskazane wyzej podmioty o kazdym opoznieniu w
ptatnosciach na rzecz naszej firmy ze strony podmiotu zlecajgcego nam wykonanie prac oraz
o nieprawidtowosciach powstatych w zwigzku z realizacja Umowy majgcych wptyw na
realizowanie ptatnosci;

— nie bedziemy wnosi¢ do Inwestora, zadnych roszczen z tytutu kwot zatrzymanych przez
Wykonawce/Podwykonawce/Dalszego Podwykonawce z wynagrodzenia na zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy oraz z tytutu wptaconych kaucji gwarancyjnych, odsetek i
jakichkolwiek innych wzajemnych potracen;

— akceptujemy warunki zawarte w pisSmie Inwestora nr .......... informujgcym o akceptaciji
Umowy.

Oswiadczamy, iz jest nam wiadome, ze nie spetnienie powyzszych postanowien skutkuje brakiem
odpowiedzialnosci Inwestora z tytutu art. 143b i 143c ustawy PZP oraz art. 647" k.c.

Podpis przedstawiciela Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy
uprawnionego do reprezentowania

Zatgczniki:
- dokument potwierdzajgcy umocowanie osdb do ztozenia niniejszego oswiadczenia
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\’\ GRUPA
# TAURON

NOwe JAWORZNO

UMOWA na

.Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu
prébnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoz,
drog, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach
weglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego
0 mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.”

Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

Oswiadczenie 1

My, nizej podpisani,

(dane o0s6b upowaznionych do reprezentowania Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy)

dziatajagc w imieniu firmy .............. z siedzibg W ... zarejestrowanej w Sadzie Rejonowym
W o, pod nr KRS .................. (dalej jako: ,eeeeeereererenes ",

bedacej Wykonawcg/Podwykonawcg/Dalszym Podwykonawcg firmy ..., w  zwigzku
zzawartg Umowag nr ... , ktorej przedmiotem jest .......ccieeveenen (dalej ,,Umowa

Gtéwna”), oswiadczamy, ze:

1. w przypadku, gdy ptatnosci na rzecz naszego Podwykonawcy/Dalszego Podwykonawcy, tj.
firmy e wynikajgce z Umowy Podwykonawczej nr ............. (dalej ,,Umowa
Podwykonawcza”), ktorej przedmiotem jest ............... , nhie beda sie pokrywaty
z ptatnosciami z tytutu realizacji Umowy Gtdwnej, tzn. zapfata za poszczegdlne etapy
realizacji Umowy Gtdwnej bedzie rozbiezna z ptatnosciami za etapy realizacji Umowy
Podwykonawczej, zobowigzujemy sie dokonywaé ptatnosci na rzecz firmy ...
Z wtasnych srodkéw, niepochodzacych z realizacji Umowy Gtéwnej,

2. bedziemy ponosili ryzyko z tytutu braku odpowiedniego skorelowania harmonogramu
pfatnosci z harmonogramem ptatnosci wynikajagcym z Umowy Gtédwnej wzgledem firmy

Podpis przedstawiciela Wykonawcy/Podwykonawcy/Dalszego
Podwykonawcy uprawnionego do reprezentowania

Zatgczniki:

- dokument potwierdzajgcy umocowanie os6b do ztozenia niniejszego oswiadczenia
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UMOWA na

, ~Zaprojektowanie oraz kompleksowe wykonanie, uruchomienie, przeprowadzenie ruchu
A ¢ \ GRUPA probnego oraz przekazanie do eksploatacji uktadu sieci wodno-kanalizacyjnych, ppoz,
TAURON drog, makroniwelacji, zieleni w ramach projektu Budowa nowych mocy w technologiach

weglowych w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.- budowa bloku energetycznego

HEEJOREHEN 0 mocy 910 MW na parametry nadkrytyczne w Nowe Jaworzno Grupa TAURON Sp. z 0.0.”

Numer umowy: 2017/UM/NJGT/DN/20367/L

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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